

**ZMLUVA O DIELO**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

**Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

- |                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Názov organizácie:                              | Obec Kružlová                 |
| Sídlo organizácie:                                 | Kružlová 8, 090 02 Kružlová   |
| Štatutárny orgán:                                  | PhDr. Adrián Gužo             |
| IČO:                                               | 00330655                      |
| Bankové spojenie:                                  | VÚB, a.s.                     |
| Číslo účtu:                                        | SK63 0200 0000 0038 3767 9653 |
| Zástupca splnomocnený:<br>na rokovanie vo veciach: |                               |
| a) zmluvných:                                      | PhDr. Adrián Gužo             |
| b) technických:                                    | PhDr. Adrián Gužo             |

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

- |                                                |                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Názov:                                      | IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.                                                         |
| Sídlo:                                         | Dezidera Millyho 693/64, 089 01 Svidník                                        |
| Štatutárny orgán:                              | Ing. Milan Ščebra                                                              |
| Zapísaná v:                                    | Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,<br>Vložka číslo: 10804/P |
| IČO:                                           | 36 451 576                                                                     |
| DIČ:                                           | 2020002160                                                                     |
| IČ DPH:                                        | SK2020002160                                                                   |
| Bankové spojenie:                              | Slovenská sporiteľňa, a.s.                                                     |
| Číslo účtu:                                    | SK44 0900 0000 0006 2110 0784                                                  |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: |                                                                                |
| a) zmluvných:                                  | Ing. Milan Ščebra                                                              |
| b) technických:                                | Ing. Milan Ščebra                                                              |
| Číslo telefónu:                                | +421910978876                                                                  |
| Číslo faxu:                                    |                                                                                |
| Email:                                         | irbis.slovakia@gmail.com                                                       |

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

**Článok II.  
PREAMBULA**

- 2.1 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu (ďalej len Projekt) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ďalej len Program.
- 2.2 Zhotoviteľ ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy budú financované Objednávateľom v rámci Programu. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

**Článok III.  
PREDMET ZMLUVY**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružlová. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe C.1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

**Článok IV.  
KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

**Článok V.  
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	16 704,33 eur
DPH 20%	3 340,86 eur
Spolu	20 045,19 eur
Slovom	dvadsaťtisícštyridsaťpäť Eur devätnásť centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.5. Faktúra je splatná do 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.6. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
  - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH)
  - g) ITMS kód projektu, názov projektu
  - h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.5 tohto článku Zmluvy.

### Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jeho Príloha č. 3 k tejto Zmluve. Tento harmonogram vznikne adaptáciou harmonogramu predloženého v ponuke Zhotoviteľa s prihliadnutím na dátum účinnosti zmluvy. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie zmluvy.

- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

#### **Článok VII.**

##### **MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: viď Príloha C.1 - projektová dokumentácia.

#### **Článok VIII.**

##### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY**

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
  - b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát mesačne ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
  - c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
  - d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
  - e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.
- 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa
- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
  - b) Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
  - c) Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
  - d) Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas

trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od zmluvy
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

- 8.3 Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.5 Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

#### **Článok IX.**

#### **ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2 Plnenie má vady ak:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

#### **Článok X.**

#### **ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

#### **Článok XI.**

#### **ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 11.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 11.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniaми a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 11.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 11.5 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,

- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.7 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

11.8 Zmluva so Zhotoviteľom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:  
a) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.

V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z.z. minimálne jednu nezamestnanú osobu z prostredia MRK s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK.

## **Článok XII.**

### **TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

- 12.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 12.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 12.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 12.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
  - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V., bod 5.5 Zmluvy;
  - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
- g) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa §19 ZVO.

- 12.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nespĺni svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 12.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 12.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedty uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
  - a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
  - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

### **Článok XIII.**

#### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 13.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 13.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
  - a) Príloha č. 1– Projektová dokumentácia
  - b) Príloha č. 2 – Ocenený Výkaz výmer
  - c) Príloha č. 3–Časový plán výstavby
  - d) Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch
- 13.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 13.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné



## Obec Kružlová, Kružlová 8, 090 02 Kružlová

---


ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Kružlova, dňa 19.7.2017

V Svidníku, dňa 19.7.2017

.....  
Objednávateľ



.....  
Dodávateľ

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
D. Millyho 693/64  
089 01 SVIDNÍK  
☎ 0937/212 10

# KRYCÍ LIST STAVBY


Názov stavby	Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružlová	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Milan Ščerba	26.6.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	16 704,33
<b>Objednávateľ</b>		24 20 % 16 704,30 DPH	3 340,86
Dátum a popis	Pečiatka	25 20 % 0,00 DPH	0,00
<b>Zhotoviteľ</b>		26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>20 045,19</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípočty a odpočty</b>	
19.7.2017 	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. D. Millyho 693/64 089 01 SVIDNÍK ☎ 0937/212 10	27 Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Kľzavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružľová

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracoval:

Milan Ščerba

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6	6
M221	Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružľová	16 704,33	3 340,86	0,00	0,00	20 045,19
SO 01	SO 01 Stojisko č.1	5 568,11	1 113,62	0,00	0,00	6 681,73
SO 02	SO 02 Stojisko č.2	5 568,11	1 113,62	0,00	0,00	6 681,73
SO 03	SO 03 Stojisko č.3	5 568,11	1 113,62	0,00	0,00	6 681,73
	<u>Celkom</u>	<u>16 704,33</u>	<u>3 340,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 045,19</u>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružlová	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Stojisko č.1	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Milan Ščerba	26.6.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	2 960,41	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	2 607,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 568,11	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 5 568,11 DPH
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
19.7.2017 	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. D. Millyho 693/64 089 01 SVIDNÍK ☎ 0937/212 10		<b>6 681,73</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochy a odpochy</b>
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružľová

Objekt: SO 01 Stojisko č.1

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Dátum: 26.6.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	5 568,107
1	Zemné práce	572,652
2	Zakladanie	104,616
5	Komunikácie	3 302,450
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	435,510
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	833,692
99	Presun hmôt HSV	319,187
	<u>Celkom</u>	<u>5 568,107</u>

# ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružľová  
 Objekt: SO.01 Stojisko č.1  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 26.6.2017

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Satzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>							
1	D	Práce a dodávky HSV				5 568,107	
1	D	Zemné práce				572,652	
2	K	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	19,366	13,430	260,085	20,0
3	K	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	19,366	1,930	37,376	20,0
4	K	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m <sup>3</sup>	19,366	3,270	63,327	20,0
5	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	19,366	10,940	211,864	20,0
6	D	Zakladanie				104,616	
7	K	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	30,000	1,080	32,400	20,0
8	M	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m <sup>2</sup>	30,600	2,360	72,216	20,0
9	D	Komunikácie				3 302,450	
10	K	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhrutnením frakcie 32-63 mm	m <sup>3</sup>	7,500	76,780	575,850	20,0
11	K	Zhotovenie spevnenej plochy z cest., panelov osadených do lôžka z kameniva hr.50 mm	m <sup>2</sup>	30,000	6,720	201,600	20,0
12	M	Cestný panel 18 IZD 300/180, dl.3000xš.1500xhr.180mm	ks	5,050	500,000	2 525,000	20,0
13	D	Úpravy povrchov, podlažie, osadenie				435,510	
14	K	Náryp z kameniva ťažného 8-16 (pre spevnenie podkladov)	m <sup>3</sup>	4,500	96,780	435,510	20,0
15	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				833,692	
16	K	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prosieho tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	23,200	20,280	470,496	20,0
17	M	OBRUBNÍK CESTNÝ	ks	23,432	15,500	363,196	20,0
18	D	Presun hmôt HSV				319,187	
19	K	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (B233, B235) pre akékoľvek dĺžky	t	41,292	7,730	319,187	20,0
<b>Celkom</b>						<b>5 568,107</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružlová	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Stojisko č.2	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Milán Ščerba	26.6.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 960,41	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	2 607,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 568,11	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 5 568,11 DPH
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
19.7.2017 	<b>IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.</b> D. Millyho 693/64 089 01 SVIDNÍK ☎ 0937/212 10		<b>6 681,73</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípočty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kľzavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružlová

Objekt: SO 02 Stojisko č.2

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Dátum: 26.6.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	5 568,107
1	Zemné práce	572,652
2	Zakladanie	104,616
5	Komunikácie	3 302,450
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	435,510
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	833,692
99	Presun hmôt HSV	319,187
	<u>Celkom</u>	<u>5 568,107</u>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružlová	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Stojisko č.3	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Milan Ščerba	26.6.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 960,41	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	2 607,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 568,11	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 5 568,11 DPH
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
19.7.2017 	<b>IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.</b> D. Millyho 693/64 089 01 SVIDNÍK ☎ 0937/212 10		<b>6 681,73</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kľzavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružlová

**Objekt:** SO 03 Stojisko č.3

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:** IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

**Dátum:** 26.6.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	5 568,107
1	Zemné práce	572,652
2	Zakladanie	104,616
5	Komunikácie	3 302,450
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	435,510
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	833,692
99	Presun hmôt HSV	319,187
	<u>Celkom</u>	<u>5 568,107</u>

# ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružľová  
 Objekt: SO 03 Stojisko č.3  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
 Zhotoviteľ: 26.6.2017  
 Dátum:

P.Č.	TV	M.J.	Popis	Množstvo celkom			Cena jednotkova	Cena celkom	Sadzba DPH
				4	5	6			
<b>HSV</b>									
D			Práce a dodávky HSV				5 588,107		
1	D		Zemné práce				572,652		
1	K	m3	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3		19,366		13,430	260,085	20,0
2	K	m3	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3		19,366		1,930	37,376	20,0
3	K	m3	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		19,366		3,270	63,327	20,0
4	K	m3	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m		19,366		10,940	211,864	20,0
2	D		Zakladanie				104,616		
5	K	m2	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m		30,000		1,080	32,400	20,0
6	M	m2	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300		30,600		2,360	72,216	20,0
5	D		Komunikácie				3 302,450		
7	K	m3	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhrnutím frakcie 32-63 mm		7,500		76,780	575,850	20,0
8	K	m2	Zhotovenie spevnenej plochy z cesi., panelov osadených do lôžka z kameniva hr.50 mm		30,000		6,720	201,600	20,0
9	M	ks	Cesný panel 18 IZD 300/180, dl.3000xš.1500xhr.180mm		5,050		500,000	2 525,000	20,0
6	D		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				435,510		
10	K	m3	Náryp z kameniva ťažného B-16 (pre spevnenie podkladov)		4,500		96,780	435,510	20,0
9	D		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				833,692		
11	K	m	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prosého tr. C 10/12, 5 do lôžka		23,200		20,280	470,496	20,0
12	M	ks	OBRUBNÍK CESTNÝ		23,432		15,500	363,196	20,0
99	D		Presun hmôt HSV				319,187		
13	K	t	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dlžky		41,292		7,730	319,187	20,0
<b>Celkom:</b>							<b>5 588,107</b>		

Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok

Harmonogram prác na diele: Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružlová		Začiatok	koniec
1.	Príprava staveniska	1	2
2.	Dovoz materiálu na stavenisko	2	3
3.	Výkopové práce	4	7
4.	Pokládka geotextílie	8	8
5.	Vytvorenie štrkového lôžka fr. 16/32 mm hr. 250 mm	9	11
6.	Vytvorenie štrkového lôžka fr. 8/16 mm hr. 150 mm	12	14
7.	Pokládka cestného panela IZD 18 hr. 180 mm	15	15
8.	Osadenie cestných obrubníkov do betónového lôžka	16	21
pozn.	Čísla udávajú poradové číslo dňa realizácie konkrétnej etapy odo dňa prevzatia staveniska		



IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
D. Miilyho 693/64  
089 01 SVIDNÍK  
☎ 0937/212 10

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
D. Millyho 693/64, Svidník 089 01,  
tel: +421 910 978 876, email: irbis.slovakia@gmail.com  
IČO: 36451576, IČ DPH: SK2020002160,  
IBAN: SK44 0900 0000 0006 2110 0784

---

### Informácie o subdodávateľoch

**Názov zákazky:** Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružlová

**Zoznam subdodávateľov:**

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
Nie sú		



IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.  
D. Millyho 693/64  
089 01 SVIDNÍK  
☎ 0937/212 10

---

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.