Priloha ¢. 3 k SP (Obec Micakovce)

NAVRH

Zmluva o dielo ¢. .........

uzatvorend podl’a Obchodného zdakonnika
/ § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb./

1.1. Objednavatel’
Splnomocneny zéstupca

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo uétu

IBAN:

1.2. Zhotovitel
Splnomocneny zastupca
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych

- technickych

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo t¢tu

Zapisany

Clanok I. Zmluvné strany.

Obec Micakovce

Ing. Pavel Andrijko — starosta obce
Obecny urad Micakovce €. 36

087 01 Giraltovce

00322385

2020778914

VUB, a.s. pobocka Giraltovce
14124522/0200
SK2602000000000014124522

1.3. Zmenu 0s6b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si ozndmia zmluvné strany doporuc¢enym

listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnu akciu : PROTIPOVODNOVA OCHRANA -

,, Protipovodiiovd ochrana potoka Sandrov v obci Micakovee —m. ¢ Tarbaj“ zmluvu o dielo
v stlade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek podl'a zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Clanok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit® vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo
,, Protipovodnova ochrana potoka Sandrov v obci Micakovce —m. ¢. Tarbaj *
e podla schvaleného projektu stavby dodané¢ho objednavatel'om, ktory vypracoval
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zhotovitel: Ing. Jozef Sekerec aut.ing. - HYDROING, M. Nespora 25 080 01 Presov
e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel’ sa zavédzuje vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.2.  Objednavatel sa zavizuje:
e dielo zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu podl'a
platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy.
e akceptovat projektanta — Ing. Jozef Sekerec aut.ing. —- HYDROING, M. Ne$pora
25 080 01 Presov

2.4. Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok III. Cas plnenia.

3.1.  Zhotovitel sa zavézuje:

3.1.1. Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 6 mesiacov od G¢innosti ZoD.

3.1.2. Vypracovat' skuSobny plan verejnej prace v zmysle zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach v plathom zneni, odsuhlasit’ ho s objednavatel'om a projektantom a
dodat’ ho objednavatel'ovi v 1 vytlacku: do terminu odovzdania staveniska.

3.1.3. Vypracovat’ vecny, asovy a finanény harmonogram postupu prac pre stavebné
objekty v ¢leneni podl'a stavebnych dielov na zéklade triednika stavebnych konstrukcii

a prac: do terminu podpisania zmluvy.

3.1.4. Dodat’ objednavatel'ovi d’alSie 2 vytlacky rozpoctu, ktory je sucast'ou ponuky
zhotovitel'a: do terminu odovzdania staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat’ zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.3. Odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a néarokov
tretich 0sob do 7 pracovnych dni od G¢innosti zmluvy o dielo.

3.2.4. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ existujice podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznacit’ hranice staveniska a urcit’ miesto odvazania sute v
terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou
predmetu plnenia zmluvy plnit’ nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatel'a. V tomto pripade ma zhotovitel’ pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu
terminu dokoncenia diela a na uhradu preukéazatel'nych zvysenych nékladov, ktoré mu z tohto
dovodu vznikli.

Ak zhotovitel pripravi dielo schopné samostatného uZivania na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel moze, po overeni dokoncenia prac, dokoncené dielo prevziat aj v
skorSom pontknutom termine.

Pred¢asné odovzdanie a uzivanie predmetu zmluvy je mozné len na zaklade pisomnej dohody
zmluvnych stran, ktora sa stane sucastou zmluvy. Dohoda musi obsahovat’ podmienky
splatenia ceny za dielo.
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Clanok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla clanku II. zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
platnom zneni a je to cena maximalna, ktort nie je mozné prekrocit’.

4.1.1. Cena za dielo mdze byt zmenena iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran vo
forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovnych pripadoch:
a) pri rozsireni (naviac prace) alebo zizeni (menej prace) rozsahu predmetu plnenia (bod 4.3
zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného objednavatel'om osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia Casti diela, pisomne pozadovaného objednavatelom
osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

¢) pri zmene technického rieSenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo vizbe na
projektovi dokumentéciu a/alebo platné normy. Tuto zmenu technického riesenia je
zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi zapisom v stavebnom denniku. K tejto zmene je
objednavatel’ povinny sa pisomne vyjadrit’ do 7 pracovnych dni, zapisom v stavebnom
denniku.

Ak nastantl vyssie uvedené skutocnosti, ktoré budi mat’ vplyv na dohodnutt cenu, zmena
ceny za dielo bude predmetom osobitného rokovania, ktorého vysledkom bude po
obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve, pri dodrZani postupov pri uzatvarani
dodatkov podl'a § 10a zadkona 0 verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. IL. je:

Cena spolu

zaklad ceny pre DPH : EUR
DPH 20% EUR
Celkova cena spolu s DPH : EUR

4.2.1 Cena pokryva vSetky zmluvné zaviazky. Do ceny je mozZné premietnut’ v sulade so
znenim § 549 Obchodného zédkonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny, uvedené v bodoch 4.3. zmluvy.

4.2.2. Prace, ktoré¢ zhotovitel’ nevykona, vykona bez prikazu objedndvatel’a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie
staveniska.

4.3. Stavebny dozor objednavatel’a je opravneny nariadit’ zmeny materialov a /alebo zvySenie/
zniZenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli odsthlasené
projektantom. Pokial’ nariadi zmeny, ktorych ddvodom bolo porusenie zmluvy zhotovitel'om
alebo osobami, za ktoré je zhotovitel’ zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené prace na
vlastné naklady.
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Clinok V. Platobné podmienky, fakturacia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zéklade ¢iastkovych
faktar, ktoré zhotovitel’ vystavi po vykonani prac k 28. diu prislusného kalendarneho
mesiaca a odosle objednavatel’'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Préace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stupisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatel’a

a autorizuje objednavatel’ do 5. pracovného dna od predlozenia supisu prac zhotovitel'om. Ak
ma supis prac vady, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost’ faktar je max. 60 dni. Faktara sa povazuje za uhradent diiom odpisania
prostriedkov z u¢tu objednavatel’a.

5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel' v stilade s platnou legislativou - zakon €. 222/2004 Z.z..

0 dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatel’ovi v 3 originalnych

vytlatkoch. Faktura bude obsahovat’ minimélne tieto tidaje:

e (islo faktury resp. danového dokladu

oznacenie objednéavatel’a a zhotovitela, pefiazny Ustav, ¢islo Gctu

ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatel'a

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

miesto a ndzov diela, evidencné ¢islo stavby

¢islo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia

zdanitel'né obdobie

deil odoslania a den splatnosti faktury

fakturovanu zékladnt Ciastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovt fakturovani sumu po

objektoch

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

o faktara bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,

stipis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktoré si predmetom predkladanej faktiry podl'a sipisu prac v po¢te minimalne
20 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podl'a bodov 5.1.1. -
5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je si€astou tejto zmluvy pri¢om polozky
ktoré maju byt’ sucast'ou faktury budi mat’ vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a
pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Stpis
vykonanych prac nebude obsahovat’ kumulativne idaje so zapocitanim
predchadzajacich faktir. Kumulativne stupisy vykonanych prac s ocenenim podl'a
rozpoctu bude zhotovitel’ vytvarat’ len pre ucely sledovania Cerpania rozpoctu
objednavatelovi.

5.2.1. Dovodom na opravnené vratenie faktury je skutocnost’, ze faktira ma formalne alebo

obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zacne plynut’ odo diia

dorucenia opravenej faktiury objednéavatel'ovi. Objednévatel’ je opravneny vratit’ faktiru na

opravu Vv lehote najneskor do 14 dni od jej dorucenia objednévatel'ovi.

5.2.2. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky,

faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny

objednavatel’ uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.
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5.2.3. Uhradena fakttra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.4. Konec¢nu fakturu za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku diu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a na Gipravu ceny
diela.

5.3. Splatnost jednotlivych faktur je max. 60 dni od jej dorucenia objednédvatel'ovi v sidle
objednavatela.

Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady.

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného
projektu stavby, STN, vzt'ahujiucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podla zaruk
stanovenych vyrobcom technoldgii. Zacina plynut’ odo diia protokolarneho prevzatia diela
objednéavatel'om. Za vady diela, na ktor¢ sa vztahuje zaruka, zodpovedd zhotovitel' v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel’
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednévatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
kone¢nli moZnost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednéavatel'a a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zékonnika. Objednavatel moze zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skuSkam, musi zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstraiiovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavdzuje, zZe pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstrailovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case. Termin odstranenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne pri reklamacnom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z ¢iastky,
zadrzanej podla bodu 5.2.2.
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6.11. Za skody, ktoré¢ vznikna pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel’ ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na
naklady objednavatela.

6.12. Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budi zmluvné strany riesit’
podla §§ 551-552 Obchodného zékonnika.

Clanok VILI. Vykonanie diela.

7.1. Zhotovitel vykondva Cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastn zodpovednost’
podl'a zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit’ ho proti
vzniku $kody a zabezpecit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vSetkych
0s0b, ktoré su opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podl'a zadkona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zédkonov v platnom zneni a Vyhl. SBU a SUBP &. 147/2013 Z. z. 0 bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych préacach.

7.3.1. Zhotovitel zodpovedd za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
a za zabezpecenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko
podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel’ povinny minimalizovat’ zasahy do
zivotného prostredia, zachovavat’ a nepoSkodzovat existujicu faunu a fléru, v maximalne;j
miere vyuZzivat’ existujice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tto
zabezpecit’ proti inikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zakonom ¢ 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa
nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej cinnosti je zhotovitel povinny podla
moznosti separovat’. BeZzné odpady musia byt’ vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady
odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom tniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat uzivatel'a a vzniknuti havariu odstranit’

V spolupréaci s uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela
musia spiiiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zdkone NR SR &. 90/1998 Z. z. 0
stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢. 436/2001 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.5. Objednavatel je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok. Jeho vykonavanim je povereny ....................... ,
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overenie 0 vykonani odbornej skuSky €.:.....cccecverivienennnn. , ktory ma za tym ucelom pristup na
pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru,
najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vytyCenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohladu pocas realizacie stavby
e zabezpecit’ zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského
dozoru
e zabezpecit kontrolu dopliiovania a zakres'ovania zmien do PD, podl'a ktorej sa stavba
realizuje
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu
e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy
e kontrolu tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti
nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu
e kontrolu plnenia odsthlaseného skuSobného planu verejnej prace, k comu predlozi
zhotovitel’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.)
e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zédkonom
kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zdvere¢né hodnotenie stavby
kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov
kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skuto¢nost’, Zze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Na vykonanie /projektom stavby, skiSobnym pldnom verejnej prace a normami/
stanovenych skusok realizovaného diela, prip. prevzatie zakladovej Skary, vyzve zhotovitel
pisomne stavebného dozora objednavatel’a najmenej 5 pracovnych dni vopred, v opacnom
pripade bude znasat’ naklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podl'a ustanovenia § 553
Obchodného zékonnika.

7.8. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat’ i€astnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich

ucastnikom kontrolného diia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dnoch
sa stanl pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.9. Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho ..........ccccoecveeiienenn. , osvedcenie
o vykonani odbornej skusky ¢. ................

7.10. Zhotovitel’ vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.
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7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:
e | paré projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vSetky zmeny, ku ktorym doslo v
priebehu vystavby, vratane porealizacného zamerania objektov stavby
e stavebné denniky
e revizne spravy elektroinstalacie, bleskozvodov, atesty od rozvadzacov, meracie
protokoly MaR
e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla
§ 431, § 47 Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov,
zékona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zdkona NR SR
€. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody
V platnom zneni a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR €.
558/2009 Z. z.
zapisy o vykonanych sktskach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.)
zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté
kompletnu technickt dokumentéciu technologickych zariadeni
Specifikaciu hnute'ného majetku, ktory je sucastou nehnute'ného majetku polozkovite
— vecne a finan¢ne po jednotlivych objektoch prerokovanu s uzivatelom
a objednavatel'om
e vysSie uvedené revizne spravy, overovacie doklady, zapisy, Specifikacie — podla
aktualnosti
o faktaru, v ktorej bude zuctovany cely predmet plnenia

7.12. Ak zhotovitel’ uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredlozi,
objednévatel’ preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky ndklady, ktoré
mu z toho dévodu vznikli.

7.13. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len
ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.13.1. Prevzatie diela alebo jeho cCasti moze objednavatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky
az do ich odstrénenia.

7.14. Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednéavatel’ v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.15. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné néklady odpady, ktoré s vysledkom jeho ¢innosti.

7.16. Vlastnikom stavby je objednévatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na
veciach a materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho

prevzatia diela objednavatelom.

7.17. Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, az do ich uhrady objednévatel'om.

7.18. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov §tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.19. Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.
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7.20. Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIIL. Stavebnv dennik.

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stilade so Stavebnym zdkonom a
vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri
kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ trvale pristupny.

Zapisy do neho robi zhotovitel’ v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré
je potrebné riesit’.

8.2. V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
8.2.1. Denny zapis:

°]
N
e 6 o o o6 o ¢ L e o o o o

datum (mesiac, rok, nazov dna)

udaje o pocasi, maximdlna a minimdalna teplota

udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec, smennost’
pracovnici a ich pocty

mechanizmy

casovy postup prac na stavbe

. Ostatné tdaje, napr.:

vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak
vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku

zdznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta

poziadavky zhotovitel'a na objednédvatel'a a naopak

prerusenie stavebnych prac s odovodnenim

zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac

zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skuSkach tvrdosti betonu, tlakovych skuaskach,
sktskach tesnosti, vykurovacich skuskach a pod.

zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie
zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom

poziadavky stavebného dozoru objednavatel’a na odstranenie vad v priebehu
vykonavania diela

Skody na stavbe

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika

8.3. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel'a a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.

8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavézkov zmluvnl pokutu:
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9.1.1 0,05% zceny diela za kazdy zacaty tyzdent omeskania s odovzdanim dokonceného
diela.

9.1.2. Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 50,00
EUR denne az do jeho odstranenia.

9.1.3. Za omeskanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaru¢nej dobe 50,00 EUR denne az
do ich odstranenia a to za kazdu vadu zvlast.

9.1.4. Ked zhotovitel’ nedoda objednavatel'ovi rozpocty podla bodu 3.1.4. zmluvy, nebude
mu objednavatel’ az do ich dodania uhradzat’ faktary a z toho dovodu nebude platit’ zmluvna
pokutu.

9.1.5. Za omeskanie s dodanim skuSobného pladnu v termine podl'a bodu 3.1.2. zmluvy zaplati
50,00 EUR denne az do jeho dodania.

9.1.6. V pripade, Ze zhotovitel’ nebude viest’ stavebny dennik v stlade so zmluvou, stavebny
dozor neprevezme vykonané prace a nepodpiSe supis vykonanych prac.

9.1.7. V pripade, ak neudrzi pocas realizacie stavby minimalne 2 pracovné miesta pre
invalidnych ob¢anov s priznanou mierou zniZenej schopnosti vykonavat’ zarobkovu ¢innost’
viac ako 40% v zmysle ¢1. VIL., bod 7.21.1. zmluvy, zaplati za kazdy den a kazdu osobu
100,00 EUR.

9.1.8. V pripade, ak neudrzi poziciu odborného pracovnika v obore starostlivosti

0 invalidnych ob¢anov v zmysle ¢l. VIL., bod 7.21.2. zmluvy, zaplati za kazdy deni 100,00
EUR.

9.2. Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi za omeSkanie s thradou faktiry zmluvna pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzden omeskania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy.

10.1. Zmluvné strany sa zvdzuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziju na in¢ ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy, vratane zamestnancov podl'a bodu 7.21. zmluvy

10.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou. Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy

a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objednavatel'a, pokynmi objednéavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran.

10.4. Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

10
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zmluva o dielo

sutazné podklady objednavatel’a
ponuka zhotovitel'a — rozpocet
technicka sprava

projektova dokumentacia

10.5. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel' v priebehu realizacie diela neudrzi pracovné miesta podla ¢l. VII., bod
7.21.1. a¢l. VII., bod 7.21.2 zmluvy a ani po 30 diioch nezabezpeci ich opidtovné
obsadenie,

e ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednédvatel'om
zisten¢ vady neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.6. Zhotovitel’ je opravneny odstlpit’ od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavizky a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie
diela.

10.7. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zédkonnika je
povazované za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviluje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.8. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

10.9. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5. resp. 10.6., vykonané
prace budi oductované fakturou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukézatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a u€¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (d’alej len ,,NFP*), a to opravnenymi osobami v zmysle v§eobecnych zmluvnych
podmienok o poskytnuti NFP a poskytnat’ im potrebnt suc¢innost’.

Clanok XI. Zavere¢né ustanovenia.

11.1. Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou
diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou v den nasledujtci po dni zverejnenia na
webovej stranke objednavatela.

11.2. Zmluva moZe byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zéastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit’ len
pisomne po predchadzajticej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrZani postupov pri
uzatvarani dodatkov podla § 10a zdkona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie
zmluvy neplatné.

11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nie€o iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11
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11.4. NeoddeliteI'nou sticastou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet) podla cenovej
ponuky (ako priloha ¢. 1 k ZoD) a vecny, €asovy a finan¢ny harmonogram postupu préc,
vypracovany v zmysle bodu 3.1.3. zmluvy (ako priloha ¢. 2 k ZoD).

11.5. Ugastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak stihlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujt, Ze st sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvné vol'nost’
nie je ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 6 exemplaroch, z ktorych $tyri st urcené pre objednavatel’a
a dva pre zhotovitel’a.

V Micakovciach, dia ....................... V o dna................

objednavatel zhotovitel

Ing. Pavel Andrijko
starosta obce
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