

(Návrh)

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Kružlová
Sídlo:	Kružlová 8, 090 02 Kružlová
Zastúpený:	PhDr. Adrián Gužo – starosta obce
IČO:	00330655
DIČ:	2020808735
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK09 0200 0000 0000 1892 3612
Tel.:	054 / 759 42 86
E-mail:	obeckruzlova@zoznam.sk
Zhotoviteľ:	ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Sídlo:	Ľanová 9, 040 01 Košice
Zastúpený:	Radovan Körner
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:	Bohumil Hrabčák
IČO:	44 303 327
IČ DPH / DIČ:	SK2022707687/2022707687
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s., pobočka Prešov
IBAN:	SK31 7500 0000 0040 0700 6438
Tel.:	+421 907 114 103
Fax:	
E-mail:	rkorner@energocom.sk
Zapísaný:	Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37564/V

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania: **Vestník č. 36/2018 – 20.02.2018, 2586 - WYP.**

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na zákazke: **Nadstavba MŠ Kružlová (2)**, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci Operačného programu OP Ľudské zdroje, prioritná os 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, investičná priorita 6.1 – Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, špecifický cieľ 6.1.2 – Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania

a starostlivosti v ranom detstve (ďalej len Poskytovateľ NFP), výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a (ďalej len „Výzva“). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch a návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **Nadstavba MŠ Kružlová** (ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávatelom. Realizácia sa bude vykonávať na základe Výzvy na prevzatie staveniska objednávatelä.

3.2. Objednávateľ na základe Výzvy na prevzatie staveniska zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby.

3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh.

3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách, vyzve objednávatelä na prevzatie diela a objednávatel sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

4. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: Dňom protokolárneho prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy.

Dokončenie: do 12 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska.

4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci, v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné a nemenné.

4.3. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky kedykoľvek zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu Zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je Objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu Zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu

základ ceny pre DPH: 175 450,00 EUR

DPH 20%: 35 090,00 EUR

Celková cena s DPH: 210 540,00 EUR

Slovom bez DPH: jednostosedemdesiatpäťtisíc štyristopäťdesiat EUR nula centov

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2. Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako inštitút zábezpeky na riadne a včasné zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy na požiadanie do 15 dní poskytnúť zábezpeku spôsobom:

a) vložením finančných prostriedkov na účet Objednávateľa; Objednávateľ pri využití tejto formy zabezpečenia zaväzuje ponúknuť bankový účet, ktorý bude chránený pred nárokmi a právami tretích osôb. Objednávateľ je oprávnený uvedené prostriedky v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

alebo

b) odovzdaním Výkonovej bankovej záruky pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová banková záruka“). Výkonová banková záruka bude vystavená bankou podľa Zákona č. 483/2001Z.z. o bankách v účinnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom odovzdávacieho a preberacieho protokolu na dielo.

Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade využitia Výkonovej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

Uvedenú zábezpeku bude Objednávateľ môcť použiť na hradenie nedorobkov, väd penále podľa tejto zmluvy. V prípade riadeného ukončenia zmluvy sa zábezpeka alebo Výkonová banková záruka vráti Zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí stavby.

6.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávatelom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

6.4. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a odsúhlasenej objednávky zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.

6.5. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

6.6. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.

6.7. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra bude obsahovať tieto údaje: - označenie "faktúra" a jej číslo,

- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,
- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané zástupcom objednávateľa a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):

- zisťovací protokol,
- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD)
- fotodokumentácia jednotlivých položiek súpisu vykonaných prác v minimálnom rozsahu 10 ks na položku /jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v ocenenom súpise vykonaných prác predložených objednávateľovi/.

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.

6.8. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 30 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybné vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto faktúry zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby odstraňovania nedostatkov faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie. Omeškanie splatnosti faktúr spôsobené meškaním úhrad zo strany Ministerstva vnútra (ďalej len MV SR) nebude brané ako omeškanie platby so strany objednávateľa a zhotoviteľ si nebude uplatňovať penále podľa bodu 9.6 tejto zmluvy.

6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.10. Cena diela bude zúčtovaná v dvoch splátkach, podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry nasledovne:

- jedna priebežná faktúra vo výške maximálne 80% z celkovej ceny diela v EUR s DPH,
- záverečná zúčtovacia faktúra vo výške rozdielu medzi celkovou cenou diela v EUR s DPH a prvej priebežnej faktúry, po vykonaní a odovzdaní diela.

6.11. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.

6.12. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii naviac prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, a uvedie v stavebnom denníku aj výmer naviac prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich riadne odlíši od ostatných záznamov.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.

7.2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. V prípade väd alebo nedorobkov diela alebo jeho časti je objednávateľ oprávnený prevzatie diela alebo jeho časti odoprieť, a to aj opakovane, a to až do odstránenia všetkých zistených väd a nedorobkov.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa oznámenia vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas od začatia odstraňovania väd diela alebo výmeny reklamovanej časti diela až do času ukončenia opravy alebo výmeny reklamovanej časti diela zhotoviteľom.

8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávateľovi tak, ako by vykonal dielo sám.

8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.

8.4. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o akýchkoľvek nedostatkoch podľa tohto bodu bezodkladne po ich zistení.

8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.

8.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4, bod 4.1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade

s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.

8.7. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

8.8. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

8.9. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.

8.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.

8.11. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

8.12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.

8.13. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.

8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.

8.15. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.

8.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

8.17. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.

8.18. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady.

8.19. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

8.20. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.

8.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví bez vysvetlenia a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, a ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, bude odkrytie prác v zmysle tohto bodu zmluvy na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.

8.22. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č.

264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak sa zhotoviteľ z dôvodov na svojej strane dostane do omeškania s dokončením alebo splnením diela podľa čl. 4 tejto Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela.

9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote.

9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.

9.4. Ak zhotoviteľ do 30 dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatennej svojim subdodávateľom.

9.5. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.

9.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatennej časti ceny diela bez DPH, najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.

9.7. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

9.8. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.

9.9. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.10. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu

škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

9.11. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

9.12. Za každý mesiac nesplnenia povinnosti Zhotoviteľom podľa bodu 11.10. tejto Zmluvy, bude Objednávateľ voči Zhotoviteľovi uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01% zo zmluvnej ceny bez DPH.

10. Nebezpečenstvo škody na diele

10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.

10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva. Zhotoviteľ ďalej čestne vyhlasuje, že je zapísaný v Zozname konečných užívateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie.

11.2. Podstatným porušením zmluvy je:

- a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 4.1 viac ako 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa
- b) nedodržanie termínov uvedených v čl. 4. Zmluvy,
- c) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní,
- d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
- e) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
- f) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,

g) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotoviteľa,

h) ak zhotoviteľ do 30 dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom.

11.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.

11.4. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.

11.5. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu, a objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ má odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácii.

11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.

11.7. Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

11.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačенú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL.

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000558, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12, bod 1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Medzi oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu patria najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
- b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

11.10. V rámci tohto verejného obstarávania sa uplatňuje aspekt sociálneho verejného obstarávania. Zhotoviteľ je povinný zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie, a súčasne musí splniť povinnosť zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b):

- na dobu realizácie stavebných prác Zhotoviteľ zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti Zhotoviteľom, Objednávateľ uplatní sankciu podľa bodu 9.12. tejto Zmluvy.

11.11. Objednávateľ vyžaduje uvedenie podielu subdodávok na plnení Zmluvy podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a zoznam subdodávateľov k dielu vrátane predmetu subdodávok. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ môže zmeniť subdodávateľa ako aj je povinný oznámiť zmenu subdodávateľa do troch pracovných dní spĺňajúceho podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12. Vyššia moc

12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).

12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzburá, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva o Dielo nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci kontroly príslušného verejného obstarávania Riadiacim orgánom, t.j. doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania objednávateľovi. Objednávateľ má právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Riadiaci orgán neschválil predmetné verejné obstarávanie, ak ešte nedošlo k plneniu Zmluvy.

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.3. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.

13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

13.7. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorá bola v súťažných podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné.

13.8. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)

- príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13.9. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene

adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručenú aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.

13.11. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.

13.12. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Košiciach, dňa 2.8.2018

V Košiciach, dňa 15.6.2018

Za Objednávateľa:



PhDr. Adrián Gužo, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Ľanová 9, 040 01 KOŠICE
IČO: 44 303 327 
IČ DPH: SK2022707687

Radovan Körner, ~~Körner~~ateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1033
Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 12. 6. 2018

Objednávateľ:
Obec Kružlová

IČO: 00330655
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

IČO: 44303327
IČO DPH: SK2022707687

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	175 450,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	175 450,00
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	175 450,00	35 090,00

Cena s DPH	v	EUR	210 540,00
------------	---	-----	------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Ľanová 9, 040 01 KOŠICE
IČO: 44 303 327 (RK)
IČ DPH: SK2022707687

Dátum a podpis: 13.6.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1033

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2018

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		175 450,00	210 540,00
ELI - Zadanie SO01 - Stavba UK - Zadanie VZT - Zadanie ZTI - Zadanie	ELI - Zadanie SO01 - Stavba UK - Zadanie VZT - Zadanie ZTI - Zadanie	5 245,05 132 951,35 21 885,03 9 909,24 5 459,33	6 294,06 159 541,62 26 262,04 11 891,09 6 551,20
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		175 450,00	210 540,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ
Objekt: ELI - Zadanie - ELI - Zadanie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Kružlová
Zhotoviteľ:
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Projektant:
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 12. 6. 2018
IČO: 00330655
IČO DPH:
IČO: 44303327
IČO DPH: SK2022707687
IČO: 44303327
IČO DPH: SK2022707687
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 245,05
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 245,05
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znížená 20,00% z 5 245,05	1 049,01
Cena s DPH v EUR	6 294,06

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Ľanová 9, 040 01 KOŠICE
IČO: 44 303 327 
IČ DPH: SK2022707687

Dátum a podpis: 15.6.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ

Objekt: ELI - Zadanie - ELI - Zadanie

Miesto:

Dátum:

12. 6. 2018

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

Zhotoviteľ:

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

5 245,05

21-M - Elektromontáže

5 245,05

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

4 116,03

1 129,02

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 245,05



ROZPOČET

Stavba: Kružľova - nadstavba MŠ

Objekt: ELI - Zadanie - ELI - Zadanie

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2018

Objednávateľ: Obec Kružľová
Zhotoviteľ: ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Projektant: ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 245,05

M - Práce a dodávky M

5 245,05

21-M - Elektromontáže

4 116,03

1	K	210.2	Presun hmôt pre elektroinštaláciu objektov výšky od 6m do 12m	%	1,133	33,36	37,80
2	K	210.3	Podružný a spojovací materiál	%	5,370	46,93	252,00
3	K	210.4	Revízne správy a dokumentácia	ks	1,000	210,00	210,00
4	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	300,000	0,87	261,00
5	M	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	300,000	0,39	117,00
6	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	3,28	9,84
7	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	3,000	1,87	5,61
8	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	5,000	3,52	17,60
9	M	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	5,000	2,58	12,90
10	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	3,52	21,12
11	M	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	6,000	2,06	12,36
12	K	210111013	Dodávka a montáž zásuvka 230V	ks	22,000	9,88	217,36
13	K	210190001	Dodávka a montáž nového rozvadzača, vrátane vybavenia	ks	1,000	345,88	345,88
14	K	210190002	Úprava existujúceho rozvadzača pre napojenie nadstavby	ks	1,000	19,40	19,40
15	K	210190141	Vývod pre napojenie zariadení	ks	2,000	3,69	7,38
16	K	210201005	Zapojenie svietidla LED nástenného	ks	3,000	3,88	11,64
17	M	3486301200	Svietidlo LED nástenné	ks	3,000	29,03	87,09
18	K	210201006	Zapojenie stropného žiarivkového svietidla	ks	33,000	3,94	130,02
19	M	3486301810	Stropné svietidlo žiarivkové 4xT5, elektrický predradník	ks	33,000	18,71	617,43
20	K	210201010	Zapojenie svietidla LED nástenného	ks	12,000	4,33	51,96
21	M	3486301450	Svietidlo LED stropné	ks	12,000	20,37	244,44
22	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	5,000	3,43	17,15
23	M	3486801090	Nástenné núdzové svietidlo 1x3,2W, IP22, 1 hodina	ks	5,000	35,94	179,70
24	K	210220001	Demontáž existujúceho a montáž nového bleskozvodu	m	68,510	1,71	117,15
25	K	210800066	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY-O 450/750 V 2x1,5mm ²	m	80,000	0,66	52,80
26	M	3410350371	CYKY-O 2x1,5 Plochý kábel STN	m	80,000	0,24	19,20
27	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	250,000	0,66	165,00
28	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,34	85,00
29	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	230,000	0,74	170,20
30	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	230,000	0,53	121,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210800238	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	30,000	0,71	21,30
32	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,55	16,50
33	K	210800241	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm ²	m	50,000	0,86	43,00
34	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	2,05	102,50
35	K	210800519	Vodič medený uložený pevne CY 6mm ²	m	80,000	0,55	44,00
36	M	3410350202	Kábel pre pevné uloženie, medený CY 6mm ²	m	80,000	0,43	34,40
37	K	210881392	Kábel medený uložený pevne NHXH-J 3x1,5	m	120,000	0,60	72,00
38	M	3410351034	NHXH-J FE180/E90 3x1,5	m	120,000	1,37	164,40

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

1 129,02

39	K	220511001	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	6,000	2,27	13,62
40	M	3582010050	Zásuvka telefónna tienená 1xRJ45	ks	6,000	4,62	27,72
41	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	6,000	3,12	18,72
42	M	3582010001	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	ks	6,000	4,45	26,70
43	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	420,000	0,69	289,80
44	M	3410300705	UTP 4x2x0,5 cat 5E Kábel pre prenos vysokofrekvenčných signálov	m	420,000	0,60	252,00
45	K	220512032	Montáž serverového rozvádzača - dvere presklené	ks	1,000	51,32	51,32
46	M	3582010501	Rozvádzač serverový s presklenými dverami a príslušenstvo	ks	1,000	449,14	449,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ
Objekt: S001 - Stavba - S001 - Stavba

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Kružlová

Zhotoviteľ:
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Projektant:
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 12. 6. 2018

IČO: 00330655
IČO DPH:

IČO: 44303327
IČO DPH: SK2022707687

IČO: 44303327
IČO DPH: SK2022707687

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	132 951,35
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	132 951,35
--------------	------------

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	132 951,35
			0,00
			26 590,27

Cena s DPH	v EUR	159 541,62
------------	-------	------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Ľanová 9, 040 01 KOŠICE
IČO: 44 303 327
IČ DPH: SK2022707687

Dátum a podpis: 15.6.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ

Objekt: SO01 - Stavba - SO01 - Stavba

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2018

Objednávateľ: Obec Kružlová
Zhotoviteľ: ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Projektant: ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

132 951,35

HSV - Práce a dodávky HSV

67 869,46

1 - Zemné práce

51,61

2 - Zakladanie

1 608,27

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8 887,14

4 - Vodorovné konštrukcie

937,74

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

40 182,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 602,67

99 - Presun hmôt HSV

1 599,88

PSV - Práce a dodávky PSV

64 065,89

712 - Izolácie striech

4 891,19

713 - Izolácie tepelné

7 924,88

762 - Konštrukcie tesárske

14 041,43

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 073,69

764 - Konštrukcie klampiarske

5 463,12

766 - Konštrukcie stolárske

10 332,82

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 993,37

771 - Podlahy z dlaždíc

6 854,46

776 - Podlahy povlakové

144,02

781 - Dokončovacie práce a obklady

2 056,13

783 - Dokončovacie práce - nátery

402,00

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 888,78

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 016,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

132 951,35

ROZPOČET

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ

Objekt: SO01 - Stavba - SO01 - Stavba

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2018

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

132 951,35

HSV - Práce a dodávky HSV

67 869,46

1 - Zemné práce

51,61

5	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,924	39,33	36,34
6	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,924	7,87	7,27
7	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,924	2,49	2,30
8	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteľného výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,924	5,28	4,88
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,924	0,58	0,54
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,840	0,33	0,28

2 - Zakladanie

1 608,27

11	K	216904113	Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb	m2	356,750	4,30	1 534,03
12	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,168	40,36	6,78
13	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,924	73,01	67,46

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8 887,14

14	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,197	155,44	341,50
15	K	311273504	Murivo nosné (m3) z tvárnic porobetonových hr. 375 mm P4-500 PD, na MVC, 375x249x499mm	m3	42,329	121,04	5 123,50
16	K	317121351	Montáž prekladu keramického do pripravených rýh svetl. otvoru 1800-2400 mm	ks	4,000	7,76	31,04
17	K	317162134	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	21,11	63,33
18	K	317162135	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	24,31	97,24
19	K	317162139	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	15,000	37,26	558,90
20	K	342272104	Priečky z tvárnic porobetonových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC, 150x249x599mm	m2	118,005	22,64	2 671,63

4 - Vodorovné konštrukcie

937,74

1	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,378	87,40	382,64
2	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	23,250	6,69	155,54
3	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	23,250	2,55	59,29
4	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,305	1 115,63	340,27

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

40 182,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	75,124	1,03	77,38
22	K	612401918	Príplatok za kropenie vysoko sacieho povrchu pod omietky vnút. stien a pilierov	m2	560,436	0,24	134,50
23	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	30,846	11,52	355,35
24	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter Betonkontakt	m2	23,010	1,39	31,98
25	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	560,436	1,24	694,94
26	K	612465219	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, hr. 3 mm	m2	583,446	5,33	3 109,77
27	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	583,446	4,01	2 339,62
28	K	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	356,750	4,99	1 780,18
29	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	424,550	9,26	3 931,33
30	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástre, ručné nanášanie	m2	193,185	5,61	1 083,77
31	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	510,710	1,67	852,89
32	K	622466135	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	193,185	10,94	2 113,44
33	K	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok škrabávaných plôch	m2	107,025	1,99	212,98
34	K	625251358	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	356,750	42,58	15 190,42
35	K	625251372	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	67,800	25,88	1 754,66
36	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel'. hlad. hr. 50-80 mm	m3	10,297	31,65	325,90
37	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	205,940	2,76	568,39
38	K	632450425	Cementový vyrovnávací poter, hr. 50 mm	m2	205,940	10,72	2 207,68
39	K	632477111	Anhydritový poter hr.50mm	m2	205,940	13,19	2 716,35
40	K	634601521	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm	m	57,530	2,54	146,13
41	K	634920001	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky do 10 mm, šírky do 5 mm	m	57,700	1,42	81,93
42	K	642945112	Osadenie ocel'. zárubní protipožiarneho s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	1,000	179,51	179,51
43	M	5533301300	Zárubňa oceľová 1550x2150 CgU pre požiarne dvojkrídlové dvere	ks	1,000	179,40	179,40
44	K	648991111	Demontáž existujúc vnútorných a vonkajších parapetných dosák., hmôt, š. do 200 mm	m	30,470	3,73	113,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

45	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	613,410	1,85	1 134,81
46	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 840,230	1,11	2 042,66
47	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	613,410	1,23	754,49
48	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	427,400	1,94	829,16
49	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	411,880	1,94	799,05
50	K	953945111	Rohová lišta hliníková (vnútorné steny)	m	76,450	1,77	135,32
51	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	77,800	2,59	201,50
52	K	953995155	Soklový profil SL 16 (plastový)	m	68,555	9,68	663,61

14 602,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	953995184	Okenný a dverový dilatčný profil (plastový)	m	226,000	2,25	508,50
54	K	953995221	Ukončovací profil (PVC)	m	33,850	2,19	74,13
55	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	148,200	3,38	500,92
56	K	963051110	Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 mm, -2,40000t	m3	1,199	90,02	107,93
57	K	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	30,680	10,42	319,69
58	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	2,194	4,62	10,14
59	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,250	36,42	45,53
60	K	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	10,000	5,28	52,80
61	K	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	356,750	0,55	196,21
62	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	86,160	1,81	155,95
63	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	78,286	7,12	557,40
64	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	6,000	21,35	128,10
65	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	6,000	5,13	30,78
66	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	78,286	9,53	746,07
67	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (13km)	t	1 017,718	0,30	305,32
68	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	78,286	7,19	562,88
69	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m)	t	234,858	0,81	190,23
70	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	78,286	16,49	1 290,94
71	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	78,286	28,85	2 258,55

99 - Presun hmôt HSV

72	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	169,299	9,45	1 599,88
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

64 065,89

712 - Izolácie striech

4 891,19

73	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	216,846	0,59	127,94
74	M	2832208026	Parozábrana (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	249,373	1,13	281,79
75	K	712300833	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	205,940	0,56	115,33
76	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	216,846	6,79	1 472,38
77	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	680,896	0,74	503,86
78	M	2833000150	PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm	m2	249,373	6,79	1 693,24
79	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	216,846	0,40	86,74
80	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300	m2	249,373	0,83	206,98
81	K	712990813	Odstánenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m2	205,940	1,33	273,90
82	K	712990816	Odstánenie povlakovej krytiny striech ostatné násypu alebo nánosu-príplatok k cene za každých ďalších 50 mm, -0,08400t	m2	205,940	0,35	72,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,122	2,27	56,95

713 - Izolácie tepelné

7 924,88

84	K	713000040	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	m2	205,940	0,65	133,86
85	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	433,692	2,78	1 205,66
86	M	6313670606	Minerálna vlna hrúbka 240 mm	m2	260,215	11,60	3 018,49
87	M	6313670598	Minerálna vlna hrúbka 120 mm	m2	227,689	7,01	1 596,10
88	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	205,940	0,59	121,50
89	M	2832210100	Oddelovacia fólia	m2	236,830	0,44	104,21
90	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	205,940	4,29	883,48
91	M	2837640600	Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 4 cm	m2	226,533	3,01	681,86
92	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	7,670	3,93	30,14
93	M	2837642175	Extrudovaný polystyrén XPS, hr. 50 mm	m2	8,821	9,16	80,80
94	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	59,606	1,15	68,78

762 - Konštrukcie tesárske

14 041,43

95	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	46,700	7,38	344,65
96	M	6051594200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 150x150mm - pomúrnicia	m3	1,050	189,58	199,06
97	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	452,600	8,01	3 625,33
98	M	6051594200.1	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 140x240mm - krokva	m3	15,210	189,58	2 883,51
99	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	216,846	3,12	676,56
100	M	6072627800	Doska OSB 3 hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	238,531	7,25	1 729,35
101	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	868,000	0,54	468,72
102	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25x100mm mäkké rezivo - latovanie	m3	2,280	197,83	451,05
103	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	905,200	1,03	932,36
104	M	6051506900.1	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 50x100mm mäkké rezivo - kontralata nad krokvou	m3	2,602	189,58	493,29
105	M	6051506900.2	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 50x160mm mäkké rezivo - raster pre uchytenie izolácie pod krokvou	m3	5,431	189,58	1 029,61
106	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, - 0.01600t	m2	205,940	1,00	205,94
107	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	29,541	22,28	658,17
108	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	92,696	3,71	343,83

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 073,69

109	K	763135035	Kazetový zavesený podhlád 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	189,152	26,57	5 025,77
110	K	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	48,448	0,99	47,92

764 - Konštrukcie klampiarske

5 463,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K	764172058	Odvetrávací komínek priemeru 125 mm pre strešnú krytinu, sklon do 30°	ks	10,000	85,29	852,90
112	K	764211309	Montáž poistnej hydroizolácie pre strešné krytiny	m2	216,846	1,85	401,17
113	M	6736700010	Fólia - poistná hydroizolácia	m2	238,531	1,31	312,48
114	K	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	26,650	0,40	10,66
115	K	764333320	Lemovanie z PLP plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm	m	26,650	11,66	310,74
116	K	764352411	Žľaby z PLP plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm	m	30,680	22,15	679,56
117	K	764352513	Zvodové rúry z PLP plechu, kruhové priemer 120 mm	m	25,300	21,18	535,85
118	K	764352566	Montáž objímky skrutkovacej z PLP plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	66,000	1,93	127,38
119	M	5534419720	Odkvapové systémy - PLP, objímka lisovaná, priemer 120 mm, 200 mm šrobovací hrot	ks	66,000	2,19	144,54
120	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	30,680	0,68	20,86
121	K	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	75,000	11,08	831,00
122	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	52,800	0,91	48,05
123	K	764421260	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z PLP plechu, r.š. 400 mm	m	30,680	13,29	407,74
124	K	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	30,680	0,91	27,92
125	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	12,000	0,68	8,16
126	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	8,000	0,80	6,40
127	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	8,000	13,44	107,52
128	K	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm	ks	4,000	18,39	73,56
129	K	764752112	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 120 mm	m	25,300	15,99	404,55
130	K	764752132	Montáž kolena odpadovej rúry do D 120 mm	ks	8,000	3,38	27,04
131	K	764752143	Montáž výtokového kolena potrubia nad D 120 mm	ks	4,000	3,87	15,48
132	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	4,000	12,37	49,48
133	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,360	1,57	60,08

766 - Konštrukcie stolárske

10 332,82

134	K	766423131	Montáž obloženia podhládov členitých palubovkami na pero a drážku z tvrd. dreva, š. nad 40 do 60 mm	m2	23,010	16,11	370,69
135	M	6119167200	Obloženie palubovka SM hr. 15 B=60 mm	m2	26,462	7,21	190,79
136	K	766621400	Montáž plastových okien a dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	85,800	8,34	715,57
137	M	2832301000	Expanzná páska 1-2x15mm/20m, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	85,800	0,30	25,74
138	M	2832301200	Tesniaca fólia exteriér 70mm/30m, pre okenné konštrukcie	m	85,800	0,55	47,19
139	M	2832301240	Tesniaca fólia interiérová 70mm, pre okenné konštrukcie	m	85,800	0,55	47,19
140	M	6114124800	Plastové okno H/B 1850/2340 mm štvorkrídlové otváracé, sklopné, otváracé-sklopné, izolačné trojsklo	ks	9,000	427,80	3 850,20
141	M	6114124800.1	Plastové okno H/B 1850/1140 mm dvojkrídlové otváracé, otváracé-sklopné, vrátane dverí š. 1200mm a nadsvetlíka v. 650mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	210,19	210,19
142	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokrídlové	ks	6,000	13,72	82,32

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku	ks	4,000	78,31	313,24
144	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku	ks	1,000	78,31	78,31
145	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku	ks	1,000	78,31	78,31
146	K	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do zárubne, dvojkrídlové	ks	4,000	26,64	106,56
147	M	6116029700	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 145x215 cm prefa, vrátane kovania a zámku	ks	4,000	144,25	577,00
148	K	766661432	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiarného, dvojkrídlové 1550x2150 mm	ks	1,000	26,64	26,64
149	M	6116403000	Plné požiarne dvere AL 1550x2150mm, bez zárubne EI 30, EW 30 atyp, biela farba	m2	3,333	584,91	1 949,51
150	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	6,26	6,26
151	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	1,140	14,14	16,12
152	K	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	9,000	8,29	74,61
153	M	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	21,060	14,14	297,79
154	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	10,000	0,42	4,20
155	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	6,000	38,62	231,72
156	M	6117103138	Zárubňa vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZFOJK17	ks	6,000	64,93	389,58
157	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm	ks	4,000	48,01	192,04
158	M	6117100800	Drevené zárubne 145x215 cm pre dvere dvojkrídlové, obložkové	ks	4,000	101,90	407,60
159	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,895	0,66	43,45

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 993,37

160	K	767222230	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na ocelovú konštr.	m	12,230	5,96	72,89
161	M	5534667050	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, výš.do 120cm, kotv.do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru	m	12,260	145,46	1 783,34
162	K	767251111	Montáž podiast a schodníc z ťahokovu	kg	110,540	2,91	321,67
163	M	1594112000	Ťahokov typ: FILS21	t	0,111	3 394,07	376,74
164	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	26,600	3,61	96,03
165	M	3691200181	Kotevné platne a skrutky pre kotvenie schodiska	kg	26,600	1,94	51,60
166	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - schody, nad 250 do 500 kg	kg	493,700	2,42	1 194,75
167	K	767995230	Výroba atypického výrobku - schody	kg	493,700	2,11	1 041,71
168	K	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,259	0,91	54,64

771 - Podlahy z dlaždíc

6 854,46

169	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	153,180	1,91	292,57
170	M	5978650820	Keramický sokel, rozmer 298x80x8 mm	ks	510,600	1,39	709,73
171	K	771571226	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 600 mm	m2	189,152	12,71	2 404,12
172	M	5978651130	Keramické dlaždice - rozmer 298x598x10 mm	m2	217,525	14,99	3 260,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	K	771579811	Montáž prechodového profilu	m	12,250	0,97	11,88
174	M	5538200200	Prechodový profil	m	12,250	5,06	61,99
175	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,297	3,21	113,47

776 - Podlahy povlakové

144,02

176	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením keramickej dlažby	m2	189,152	0,76	143,76
177	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,885	0,29	0,26

781 - Dokončovacie práce a obklady

2 056,13

178	K	781441027	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	52,878	20,58	1 088,23
179	M	5978650140	Keramicná obkladačka, rozmer 298x598x10 mm	m2	60,810	15,60	948,64
180	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,621	1,81	19,26

783 - Dokončovacie práce - nátery

402,00

181	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	50,000	5,95	297,50
182	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	50,000	2,09	104,50

784 - Dokončovacie práce - malby

1 888,78

183	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3, 80 m	ks	81,000	0,29	23,49
184	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	500,000	0,24	120,00
185	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	583,446	0,60	350,07
186	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	304,104	0,77	234,16
187	K	784452261	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	583,446	0,46	268,39
188	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	583,446	1,53	892,67

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 016,00

189	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - vysprávk po profesiách, prestupy, atd..	hod	100,000	10,16	1 016,00
-----	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ
Objekt: UK - Zadanie - UK - Zadanie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Kružlová
Zhotoviteľ:
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Projektant:
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 12. 6. 2018
IČO: 00330655
IČO DPH:
IČO: 44303327
IČO DPH: SK2022707687
IČO: 44303327
IČO DPH: SK2022707687
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				21 885,03
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				21 885,03
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	21 885,03	4 377,01
Cena s DPH		v	EUR	26 262,04

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Lanová 9, 040 01 KOŠICE
IČO: 44 303 327 (RK)
IČ DPH: SK2022707687

Dátum a podpis: 15.6.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ

Objekt: UK - Zadanie - UK - Zadanie

Miesto:

Dátum:

12. 6. 2018

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

21 885,03

PSV - Práce a dodávky PSV

21 423,03

713 - Izolácie tepelné

932,75

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

14,70

731 - Ústredné kúrenie, strojovne - hlavné komponenty

9 607,18

732 - Ústredné kúrenie, strojovne, ostatné komponenty, armatúry

460,32

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

5 961,22

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 806,59

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 640,27

M - Práce a dodávky M

462,00

21-M - Elektromontáže

462,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 885,03

ROZPOČET

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ

Objekt: UK - Zadanie - UK - Zadanie

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2018

Objednávateľ:

Obec Kružlová

Projektant:

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 885,03

PSV - Práce a dodávky PSV

21 423,03

713 - Izolácie tepelné

932,75

1	K	713482111	Montáž izolačných trubíc, hr.do 19 mm,vnút.priemer do 38	m	395,000	2,05	809,75
2	M	2837741520,00000	Tepelná izolácia potrubia hr. 5 mm; pre potrubie d16x2	m	390,000	0,19	74,10
3	M	2837741522,00000	Tepelná izolácia potrubia hr. 13 mm; pre potrubie d26x3	m	5,000	0,60	3,00
4	M	2837741523,00000	Tepelná izolácia potrubia hr. 13 mm; pre potrubie d32x3	m	49,000	0,83	40,67
5	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,170	23,13	3,93
6	K	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,170	7,65	1,30

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

14,70

7	K	721221101	Montáž odtokového lievika-odvod kondenzu, ďalej nerieši projekt UK	ks	1,000	4,83	4,83
8	M	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka	ks	1,000	9,54	9,54
9	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	17,40	0,17
10	K	998721194	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,010	16,01	0,16

731 - Ústredné kúrenie, strojovne - hlavné komponenty

9 607,18

11	K	731249126	Montáž TČ s materiálom. Materiál - predizolované medené potrubie d16x1 (para) a d10x1 (kvapalina), potrubie do dĺžky 10m	ks	1,000	1 469,44	1 469,44
12	M	LG163f400V-1	Vzduchové tepelné čerpadlo LG, 3f/50Hz/380-400V, tepelný výkon 16kW, 3f/50Hz/400V (vnútorná jednotka). Typ Hydrobox HN1616.NK2. Obsahuje špirálu 2x 3,0kW	ks	1,000	2 763,60	2 763,60
13	M	LG163f400V-2	Vzduchové tepelné čerpadlo LG, 3f/50Hz/380-400V, tepelný výkon 12kW, 3f/50Hz/400V (vonkajšia jednotka). Typ HU123.U32.	ks	1,000	2 352,00	2 352,00
14	M	LG163f400V-3	Dokúpiť Sada pro tep.cerpadlo ThermaV,, typ PHLTA. (sada pre teplu vodu)	ks	1,000	302,40	302,40
15	M	7441586	1x snímač vonkajšej teploty HERZ obj.č. 1779301, priestorový termostat HERZ 1x, obj. č. 1 7793 23 (lebo 1 okruh)	ks	1,000	61,38	61,38
16	K	732421101	Montáž vodného obehového čerpadla a čerpacej stanice	ks	1,000	84,00	84,00
17	M	7457072	Rýchlomontážna sada Herz PumpFix Mix, DN25, čerpadlo Wilo Para Yonos 25/1-6, zmiešavací ventil do 4,0m3/hod - pre vykurovanie	ks	1,000	352,80	352,80
18	M	R800	Akumulačný zásobník Regulus PS 200N, priemer 450mm + 100mm izolácia, celkový priemer 650mm, výška 1400mm, OBJEM 200L, 9 nárvkov G 6/4"	ks	1,000	212,35	212,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	R801	Izolačná sada pre akumulčný zásobník Regulus PS 200N	ks	1,000	106,85	106,85
20	M	R802	Ostatné príslušenstvo pre akumulčnú nádrž (zátky, vsuvky, jímky, ukazovateľ nabitia resp. indikátor teploty akumulčného zásobníka)	ks	1,000	54,18	54,18
21	M	73242113v	Doobjednať 3-cestný prepínací ventil so servopohonom (rýchly servopohon) pre ohrev teplej vody	ks	1,000	158,99	158,99
22	M	R803	Zásobník na teplú vodu Regulus RBC 200 HP s zväčšenou teplovýmennou plochou pre nízko teplotné zdroje, celkový priemer 610mm, výška 1265mm, objem 200L	ks	1,000	865,54	865,54
23	M	R804	Dokúpiť elektrickú špirálu ETT-A, 3x 230 V/400 V, P= 6kW	ks	1,000	29,15	29,15
24	M	R805	Magnéziová anóda l=650 mm, závit G5/4" (pre zásobník RBC 200 HP)	ks	1,000	64,23	64,23
25	M	R806	Príruba k zásobníku RBC 200 HP	ks	1,000	148,23	148,23
26	K	732421101.1	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov	ks	2,000	210,00	420,00
27	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	1,100	113,73	125,10
28	K	998731194	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,100	33,58	36,94

732 - Ústredné kúrenie, strojovne, ostatné komponenty, armatúry

460,32

29	K	732331622	Montáž - Expanzná nádoba s membránou pre vykurovanie	ks	1,000	3,87	3,87
30	M	4846732001r	Expanzná nádoba pre vykurovací systém 18 litrov, Flexcon C 18, 3bar	ks	1,000	32,52	32,52
31	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	11,000	0,75	8,25
32	M	5517400250	Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	7,000	5,12	35,84
33	M	5517400251,00000	Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút, DN10	ks	4,000	2,90	11,60
34	K	734209102	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,18	4,36
35	M	5517400252,00000	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN10-chladiarenský	ks	1,000	4,28	4,28
36	M	5517400253,00000	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN15-chladiarenský	ks	1,000	5,07	5,07
37	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	15,000	4,51	67,65
38	M	5517400253,00000 .1	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN25	ks	13,000	12,84	166,92
39	M	4221102900,00000	Ventil spätný, DN 25mm	ks	1,000	17,64	17,64
40	M	5518400345,00000	Armatúry závitové - voda Filter závitový 1"	ks	1,000	7,79	7,79
41	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 1"	ks	5,000	3,49	17,45
42	M	4221102901,00000	Poistný ventil DN20 s tlakomerom - poistná zostava k expanznej nádobe	ks	1,000	23,44	23,44
43	M	551900350	Redukcia 6/4" (DN40) na 1"(DN25) - napojenie akumulčného zásobníka	ks	4,000	6,99	27,96
44	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 m	t	0,410	26,67	10,93
45	K	998734194	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,410	35,97	14,75

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

5 961,22

46	K	7248316	Rúrka HERZ - HT (tyč) 16x2,0 (120 (24x5)), (materiál aj montáž)	m	390,000	10,14	3 954,60
47	K	733161504	Rúrka HERZ - HT (tyč) 26x3,0 (122 (24x5)), (materiál aj montáž)	m	5,000	16,88	84,40
48	K	733161505	Rúrka HERZ - HT (tyč) 32x3,0 (50 (10x5)), (materiál aj montáž)	m	49,000	22,74	1 114,26
49	K	733161507rez	Ostatný spojovací materiál - tvarovky - oprávnená rezerva. Táto položka predstavuje oprávnenú rezervu. (ostatné tvarovky sú započítané v cene potrubí).	%	11,233	44,87	504,00
50	M	RAD700	Kotviace spony Hilty, pre potrubie vedené po stene a pod stropom	m	444,000	0,21	93,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	395,000	0,34	134,30
52	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia od 32 do 63 mm	m	49,000	0,43	21,07
53	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,200	34,18	41,02
54	K	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	1,200	11,94	14,33

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 806,59

55	M	9572844	G 3/4, 16x2. Prechodka na plastové trubky. Napojenie vykurovacích telies.	ks	80,000	5,04	403,20
56	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	80,000	2,18	174,40
57	M	4849211006r	Armatúry a príslušenstvo + Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)	ks	20,000	10,07	201,40
58	K	734209112TH	Montáž termostatickej hlavice	ks	20,000	1,71	34,20
59	M	4228461122,00000	Armatúry a príslušenstvo, ventil k rebríkovému telesu, HERZ TS-90, DN15, rohový, bez prednastavenia	ks	1,000	9,48	9,48
60	M	4228461090,00000	Armatúry a príslušenstvo, regulačný ventil pre rebríkové teleso HERZ RL 5, DN15, rohový, s prednastavením	ks	1,000	8,86	8,86
61	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,18	4,36
62	M	4228461171,00000	Armatúry a príslušenstvo, Prípojovacia spojka HERZ TS-3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4	ks	19,000	20,28	385,32
63	K	734209112.1	Montáž závitovej armatúry s 4 závitmi do G 1/2	ks	19,000	4,18	79,42
64	M	RAD100	Rozdeľovac-zberač Herz, Kompaktný rozdeľovač DN 25 (G 3/4) 10 okruhov	ks	1,000	101,02	101,02
65	M	RAD200	Rozdeľovac-zberač Herz, Kompaktný rozdeľovač DN 25 (G 3/4) 11 okruhov	ks	1,000	102,79	102,79
66	M	RAD400	Rozvodná skriňa do steny Herz, pre 10 okruhov	ks	1,000	90,19	90,19
67	M	RAD500	Rozvodná skriňa do steny Herz, pre 11 okruhov	ks	1,000	90,19	90,19
68	K	733161111	Montáž a osadenie rozdeľovača a skrinky	ks	2,000	17,16	34,32
69	M	RAD600	Gulový ventil - uzatvárací, do skrinky rozdeľovača, DN25, 1"	ks	4,000	7,17	28,68
70	K	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1"	ks	4,000	2,93	11,72
71	M	RAD700.1	Kotviace spony, pre potrubie 16x2, 1bal=1000ks	bal	2,000	23,52	47,04

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 640,27

72	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, 2-3 radového - 24 hodín	ks	20,000	5,62	112,40
73	M	4845503010,00000	Vykurovacie rebríky rozmer 950/450mm, BIELA	ks	1,000	38,14	38,14
74	M	4845413450,00000	Držiak ku kúpeľňovému radiátoru	ks	1,000	2,52	2,52
75	K	735159514r	Montáž vykurovacieho telesa, jednoradového (rebrík)	ks	1,000	7,35	7,35
76	M	V110	KORAD 22 VKP 600/800 (Nedefinovaná)	ks	1,000	72,98	72,98
77	M	V111	KORAD 22 VKP 600/1000 (Nedefinovaná)	ks	5,000	86,79	433,95
78	M	V112	KORAD 22 VKP 600/1200 (Nedefinovaná)	ks	7,000	100,60	704,20
79	M	V113	KORAD 22 VKP 600/1300 (Nedefinovaná)	ks	1,000	107,49	107,49
80	M	V114	KORAD 22 VKP 600/1500 (Nedefinovaná)	ks	1,000	121,30	121,30
81	M	V115	KORAD 22 VKP 900/1000 (Nedefinovaná)	ks	4,000	130,31	521,24
82	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa, 2,3-radového s odvzdušnením do 2000mm	ks	19,000	24,70	469,30
83	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,100	31,52	34,67
84	K	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	1,100	13,39	14,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M

462,00

21-M - Elektromontáže

462,00

85	K	210	Uvedenie Tepelného čerpadla do prevádzky vrátane regulácie, oživenie MaR, zapojenie	hod	2,000	84,00	168,00
86	M	4849100330	Snímač vonkajšej teploty-montáž	hod	1,000	42,00	42,00
87	M	B800	Káblovanie strojovne a k termostatom aj materiál	m	100,000	2,52	252,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ
Objekt: VZT - Zadanie - VZT - Zadanie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Kružlová
Zhotoviteľ:
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Projektant:
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 12. 6. 2018
IČO: 00330655
IČO DPH:
IČO: 44303327
IČO DPH: SK2022707687
IČO: 44303327
IČO DPH: SK2022707687
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 909,24
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 909,24
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 909,24	1 981,85
Cena s DPH		v	EUR	11 891,09

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Lanová 9, 040 01 KOŠICE
IČO: 44 303 327
IČ DPH: SK2022707687

Dátum a podpis: 15. 6. 2018

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ

Objekt: VZT - Zadanie - VZT - Zadanie

Miesto: Dátum: 12. 6. 2018
Objednávateľ: Obec Kružlová Projektant: ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 909,24
PSV - Práce a dodávky PSV	349,51
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	349,51
M - Práce a dodávky M	9 559,73
24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení	9 559,73
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 909,24

ROZPOČET

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ

Objekt: VZT - Zadanie - VZT - Zadanie

Miesto: Dátum: 12. 6. 2018
Objednávateľ: Obec Kružlová Projektant: ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ: ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **9 909,24**

PSV - Práce a dodávky PSV **349,51**

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety **349,51**

1	K	721221101	Montáž odtokového lievika-odvod kondenzu pre VZT jednotky pod strop	ks	2,000	7,48	14,96
2	M	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka protizápachová uzávierka (sifón pre VZT jednotku)	ks	2,000	5,41	10,82
3	M	5516292200,00000	Opcia: Čerpadielko kondenzátu dokúpiť v prípade potreby - upresniť priamo na stavbe pri realizácii	ks	2,000	126,00	252,00
4	K	721221102	Napojenie odvodu kondenzátu VZT jednotky na najbližší kanalizačný odpad (potrubie 32mm + montáž)	ks	2,000	35,03	70,06
5	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	17,40	0,87
6	K	998721194	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,050	16,01	0,80

M - Práce a dodávky M **9 559,73**

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení **9 559,73**

7	K	240040001r1	Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)	ks	2,000	806,40	1 612,80
8	M	4290051005r1	VZT jednotka, Atrea Duplex 570 EC5.RD5.CF, podstropné prevedenie + kompletne prísušenie+kompletná regulácia CP Touch + čidlo vonkaj. teploty ADS100+čidlo vlhkosti ADS RH 24 a ostatné prísušenie	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
9	M	4290051005r2	VZT jednotka, Atrea Duplex 370 EC5.RD5.CF, podstropné prevedenie + kompletne prísušenie+kompletná regulácia CP Touch + čidlo vonkaj. teploty ADS100+čidlo vlhkosti ADS RH 24 a ostatné prísušenie	ks	1,000	2 016,00	2 016,00
10	K	240071276	Montáž hranatých výustiek do potrubia.	ks	26,000	3,75	97,50
11	M	4297504665r	Prívodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 400x100 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková)	ks	13,000	21,00	273,00
12	M	4297504665r.1	Odvodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 400x100 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková)	ks	13,000	21,00	273,00
13	M	4297504666r	Pretlaková komora, pozinkovaná - box pre osadenie výustky, rozmer 400x100, výška 175mm.. Zboku otvor pre napojenie potrubia o priemere 100mm	ks	13,000	28,69	372,97
14	M	4297504666r.1	Pretlaková komora, pozinkovaná - box pre osadenie výustky, rozmer 400x100, výška 250mm.. Zboku otvor pre napojenie potrubia o priemere 100mm	ks	13,000	34,54	449,02
15	K	240080031r	Kompletizácia a montáž potrubia	m	169,000	3,34	564,46
16	M	1000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 100mm	m	80,000	2,10	168,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	2000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 160mm	m	13,000	3,02	39,26
18	M	3000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 200mm	m	20,000	3,44	68,80
19	M	4000SON25	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 25, priemer 250mm	m	13,000	3,53	45,89
20	M	1000SON50	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 50, priemer 200mm	m	15,000	6,80	102,00
21	M	2000SON50	Predizolované akustické hliníkové flexo potrubie SONOVAC 50, priemer 250mm	m	15,000	8,19	122,85
22	M	100000S100	Spiro potrubie, priemer 100mm	m	10,000	4,03	40,30
23	M	100000S160	Spiro potrubie, priemer 160mm	m	3,000	5,43	16,29
24	M	4298100637r	Tvarovky - komplet, koleno, T-kus, odvočka do priemeru 250mm	ks	40,000	4,55	182,00
25	K	2400800100	Montáž ventilátora	ks	3,000	11,25	33,75
26	M	V000000001	Odsávací ventilátor do hygieny, Vortice Medio 100 IT s časovačom - na strop	ks	2,000	108,05	216,10
27	M	V000000002	Odsávací ventilátor do hygieny, Vortice Micro 100 IT s časovačom - na stenu	ks	1,000	89,04	89,04
28	K	2400800322	Montáž stenovej protidažďovej žalúzie	ks	1,000	3,46	3,46
29	M	4298100pž	Protidažďová žalúzia Imos PŽ AL - šírka 200mm x výška 200mm, so sitom	ks	1,000	42,00	42,00
30	K	2400800320	Montáž nadstrešnej hlavice	ks	3,000	3,71	11,13
31	M	4298100SH1	Protidažďová strešná hlavica, priemer 160mm	ks	1,000	40,74	40,74
32	M	4298100SH2	Protidažďová strešná hlavica, priemer 200mm	ks	2,000	51,11	102,22
33	M	4298100SH3	Protidažďová strešná hlavica, priemer 250mm	ks	2,000	55,78	111,56
34	K	240090740r	Závesný mechanizmus, závitové tyče, sťahovacie SK pásky, hliníková lepiaca páska a ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia	kpl	1,000	151,20	151,20
35	K	998735194	Montáž dátového káblovania	m	40,000	1,42	56,80
36	M	SYKFY 2-2-05	Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2	m	40,000	0,13	5,20
37	K	998735101	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	t	3,100	31,52	97,71
38	K	998735194.1	Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	3,100	17,64	54,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ
Objekt: ZTI - Zadanie - ZTI - Zadanie

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Kružlová
Zhotoviteľ:
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

KS:
Dátum: 12. 6. 2018
IČO: 00330655
IČO DPH:
IČO: 44303327
IČO DPH: SK2022707687
IČO: 44303327
IČO DPH: SK2022707687
IČO:
IČO DPH:

Projektant:
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 459,33
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 459,33
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 459,33	1 091,87
Cena s DPH		v	EUR	6 551,20

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Lanová 9, 040 01 KOŠICE
IČO: 44 303 327 (RK)
IČ DPH: SK2022707687

Dátum a podpis: 15. 6. 2018

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ

Objekt: ZTI - Zadanie - ZTI - Zadanie

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2018

Objednávateľ: Obec Kružlová
Dovoditeľ: ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Projektant: ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 459,33

PSV - Práce a dodávky PSV

5 434,46

713 - Izolácie tepelné

261,95

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

667,77

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 499,71

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

2 005,03

M - Práce a dodávky M

24,87

23-M - Montáže potrubia

24,87

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 459,33

ROZPOČET

Stavba: Kružlova - nadstavba MŠ

Objekt: ZTI - Zadanie - ZTI - Zadanie

Miesto: Dátum: 12. 6. 2018

Objednávateľ: Obec Kružlová Projektant: ENERGOCOM PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ: ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 459,33

PSV - Práce a dodávky PSV

5 434,46

713 - Izolácie tepelné

261,95

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	81,000	2,47	200,07
2	M	2837741537	TUBOLIT izolácia - trubica 20/13-DG	m	39,000	0,56	21,84
3	M	2837741566	TUBOLIT izolácia - trubica 35/13-DG	m	42,000	0,91	38,22
4	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,518	1,20	1,82

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

667,77

5	K	721160806	Demontáž potrubia z azbestocementových rúr odpadového alebo ventilačného nad 100 do DN 200, -0,01620t	m	5,000	2,98	14,90
6	K	721171503	Kanalizačné potrubie Wavin HT, d50	m	8,000	10,81	86,48
7	K	721171508	Kanalizačné potrubie Wavin HT, d110	m	13,000	20,83	270,79
8	K	721172109	Kanalizačné potrubie Wavin HT, d75	m	6,000	8,57	51,42
9	K	721212402	Montáž podlahového vpustu	ks	1,000	6,16	6,16
10	M	5524428005	podlahová vpust' 100x100, HL70	ks	1,000	74,86	74,86
11	K	721273145	Montáž privzdušňovacích hlavíc	ks	1,000	15,10	15,10
12	M	2860023210	HL905 Privzdušňovacia hlavica - podomietková verzia	ks	1,000	46,02	46,02
13	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	1,000	20,44	20,44
14	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	2,15	4,30
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	6,000	2,39	14,34
16	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	3,53	21,18
17	K	721274103.1	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	20,44	20,44
18	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	27,000	0,66	17,82
19	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,827	0,92	3,52

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 499,71

20	K	722171113	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm	m	39,000	15,36	599,04
21	K	722171134	Potrubie plasthliníkové 26x3,0 mm	m	42,000	16,43	690,06
22	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	18,000	6,26	112,68
23	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	18,000	2,82	50,76
24	M	4849214435	Prescor B 1/2" s otváracím pretlakom 8bar, Flamco	ks	1,000	9,66	9,66
25	M	4844228461709	HERZ vypúšťací ventil DN 1/4" s hadicovou prípojkou obj.č.1027509	ks	3,000	6,05	18,15
26	M	5518300007	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8", HERZ 1 2553 01	ks	18,000	5,75	103,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	7,000	1,94	13,58
28	M	4849213375	HERZ Priamy uzatvárací ventil DN 15 na pitnú vodu, obj.č. 2421531	ks	4,000	15,86	63,44
29	M	4849213375.1	HERZ závitová zátka 1 0273 09	ks	10,000	0,82	8,20
30	M	5518610224	HERZ Pružinový spätný ventil DN 15, teleso z mosadze, NBR tesnenie, obj.č. 1262211	ks	1,000	6,44	6,44
31	M	5518610	I0303 HERZ - Oddelovač systémov ku zdroju tepla / chladu, kompletná zostava, typ BA	ks	1,000	211,91	211,91
32	M	2776654	Zmiešavač teplej pitnej vody HERZ TMV 2	ks	1,000	76,34	76,34
33	K	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	7,000	3,22	22,54
34	M	4849214445	HERZ Pružinový spätný ventil DN 20, teleso z mosadze, NBR tesnenie, obj.č. 1262212	ks	1,000	7,01	7,01
35	M	4849213380	HERZ Priamy uzatvárací ventil DN 20 na pitnú vodu, obj.č. 2421532	ks	6,000	14,66	87,96
36	K	732331514	Expanzná nádoba 12,0 L, Airfix A 12, Flamco	ks	1,000	50,78	50,78
37	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	1,000	4,88	4,88
38	M	4268152257	Obehové čerpadlo do cirkulácie TV DN15 - GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 BU	ks	1,000	180,99	180,99
39	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	81,000	1,22	98,82
40	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	81,000	0,87	70,47
41	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	19,410	0,64	12,50

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

2 005,03

42	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	6,000	28,77	172,62
43	M	8.2338.0.000.000.	KOMBINOVANÉ WC, 3/6 L S VODOR. ODPADOM + DOSKA S POKLOPOM	ks	1,000	116,17	116,17
44	M	8206110000201	DETSKÁ WC MISA + SPLACHOVACIA NÁDRŽKA 6L, výška 33cm	ks	5,000	104,58	522,90
45	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	8,000	2,02	16,16
46	M	5514703202	HL21 Lievik DN32 s protizápachovým uzáverom	ks	2,000	12,18	24,36
47	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	24,68	148,08
48	M	8143810001041	Umývadlo - Kolo Nova Pro 500x420, M31151	ks	1,000	37,09	37,09
49	M	6420130570	Umývadlo závesné - Kolo Nova Pro Junior/Kind, 500x420, M31151	ks	5,000	37,09	185,45
50	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	6,000	8,72	52,32
51	M	5514640010	Umývadlová zmiešavacia stojanková batéria, HERZ Simpaty UH00084	ks	6,000	79,29	475,74
52	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	6,000	2,37	14,22
53	M	5514702500	KOLO Umývadlový oválny sifón Kolo, chróm, 99107	ks	6,000	33,56	201,36
54	K	725989101	Montáž dvierok kovových	ks	1,000	0,38	0,38
55	M	5516757400	Dvierka krycie 20x20 cm nerezové	ks	2,000	13,68	27,36
56	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	39,187	0,28	10,82

M - Práce a dodávky M

24,87

23-M - Montáže potrubia

24,87

7	K	230180093	Montáž rúrových dielov HT DN 50-DN125	ks	1,000	1,82	1,82
8	M	2864700121	HT Wavin čistiaci kus rovný 90° 110/110	ks	1,000	23,05	23,05

Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a v súlade s bodom 11.11 Zmluvy o dielo

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO)	Meno, priezvisko, pobyt a dátum narodenia za osobu oprávnenú konať v mene subdodávateľa	Práca určená pre subdodávateľa	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
AES Košice s.r.o. Táborská 36 040 01 Košice 48 009 181	Marek Hrabčák Moldavská 9 040 11 Košice 25.12.1986	Zemné práce, dodávka a doprava bet. zmesí, podružné stavebné práce, spevnené plochy, rozkopávky	25,79%
MAJO-STAV Košice s.r.o. Pri hati 2869/10 040 01 Košice 45 348 766	Jozef Marenčin Húskova 81 040 23 Košice 1.12.1963	Dodávka a montáž kontaktného zatepľovacieho systému	19,31%
MI Top, spol. s r.o. Ulica Osloboditeľov 33 040 17 Košice – Barca 36 576 671	Ing. Igor Boleček Pri Splave 9 428/9 044 20 Malá Ida 9.8.1966	Dodávka a montáž strešného plášťa	3,53%
RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387/87 086 41 Raslavice 36 615 323	Mgr. Marián Rákoš Demjata 172 082 13 Demjata 14.8.1977	Dodávka a montáž plastových výplní otvorov	2,99%

V Košiciach, dňa 15.6.2018

ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
Ľanová 9, 040 01 KOŠICE
IČO: 44 303 327
IČ DPH: SK2022707687

Radovan Körner

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača