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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby:   Stavebné úpravy MŠ Kružlová  
 

Miesto stavby:    Kružľová,okr. Svidník  
 

Číslo parcely:    170/1 
Investor:    Obec Kružľová 

  Zodpovedný projektant:  Ing. Miroslav Benka-Goč       
  Vypracoval:    Ing. Jozef Feciľak       

Stupeň dokumentáce:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Dátum revízie:   Január 2017 

 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

 
2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

 
 Zastavaná plocha:    324,84 m2   
 Obostavaný priestor:    3.589,5 m3   
 Plocha vonkajšej fasády:  837,04 m2   
 Navrhovaná plocha zateplenia fasády: 154,19 m2   
 Plocha zatepleného strešného plášťa: 324,84 m2   
 

Orientačná hodnota stavby:  viz samostatná príloha PD 
 

2.2. Základné údaje o výstavbe 
 

Lehota výstavby:  6 mesiacov 
 

Termíny výstavby a lehota budú upresnené po ukončení výberového konania na dodávateľa 
stavebných prác a zmluvou v zmysle Občianského zákonníka medzi objednávateľom (investorom) a 
dodávateľom. 

Termín výstavby a lehota je tiež závislá od zabezpečenia finančných prostriedkov investora pre 
výstavbu danej stavby. 

Predpokládaná doba zahájenia stavebných prác je leto 2017 a predpokládané ukončenie stavby 
jeseň 2017.    

 
2.3. Základný popis stavby 

 
Táto projektová dokumentácia rieši zateplenie strešného plášťa objektu Materskej školy a fasádnej 

steny zo západnej strany v obci Kružľová. Jednotlivé stavebné úpravy budú popísané v súhrnej technickej 
správe, ktorá bude doplnená stavebnými výkresami v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie. 
Dôvodom realizácie navrhovaných opatrení je zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, zníženie nákladov 
na energie a oprava technicky nevyhovujúceho stavu strešnej konštrukcie a západnej strany fasády. 
Oprava fasády severnej, východnej a južnej strany nie je touto dokumetáciou riešená, tieto práce budú 
riešené v ďalšej fáze po zabezpečení finančných prostriedkov investora.   

Dotknutá budova Materskej školy je existujúci objekt na okraji južnej časti obce, na pozemku 
obdĺžnikového tvaru, ohraničený zo severnej strany pristavenou jedálňou, výšky jedného podlažia. Z 
východnej strany je objekt ohraničený základnou školou, z južnej strany multifunkčným ihriskom a zo 
západnej strany svahovitým pozemkom. Prístup k objektu je zabezpečený zo západnej strany miestnou 
panelovou komunikáciou. Objekt je trojpodlažný s plochou strechou, pôdorysu obdlžníka so vstupom zo 
západnej a východnej strany cez dvojkrídlové vstupné dvere 1600x2100mm. Objekt je užívaný ako 
Materská škola, vybavený skladovacími priestormi v prízemí a učebňami, spálňou, kanceláriou a 
hygienickým zázemím v 1.NP a 2.NP.   
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Z dôvodu znižovania energetickej náročnosti objektu a estetickej úpravy starej fasády je 
vypracovaný predkladaný projekt na opravu západnej fasády a strešného plášťa Materskej školy. V rámci 
opravy je navrhované zateplenie obvodovej steny zo západnej strany kontaktným zatepľovacím systémom, 
zateplenie strechy, nový krov a výmena klapiarských konštrukcií. 

 
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 

Projekt stavby je spracovaný na základe objednávky investora. 
 
Ako východiskové podklady boli použité: 

- mapové podklady, situácia M1:2000 
- osobná prehliadka a vstupné rokovanie s investorom dňa 3.1.2011 
- požiadavky a očakávania investora na rekonštrukciu dňa 3.1.2011 
- platné STN pre daný druh stavby, stavebných prác a použité materiály 

 
Inžiniersko geologický prieskum nebol spracovaný. 

 
4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV 

 
Z dôvodu znižovania energetickej náročnosti objektu a nákladov na jeho prevádzku, zlepšenia jeho 

technického stavu a v neposlednom rade z dôvodu zlepšenia estetického rázu danej časti obce, je 
vypracovaný predkladaný projekt na Stavebné úpravy MŠ Kružlová. 

 
5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 
 

Stavba je svojím charakterom rozčlenená do jedného stavebného objektu:  
 
Stavebné objekty: 
 
SO 01 – Materská škola    zastavaná plocha 324,84 m2   

 
6. SÚLAD ZÁMERU S UZEMNO PLÁNOVACIOU DOKUMENTÁCIOU 
 

Navrhované stavebné práce a úpravy sú navrhované ako udržba existujúceho objektu. Realizáciou 
prác nedochádza k žiadnym zmenám využitia dotknutého územia a nevzniká tak požiadavka na riešenie 
súladu zámeru s platnou územno plánovaciou dokumentáciou. 

V súčasnosti sa na danom území nerealizuje a ani v najbližšej dobe neplánuje výstavba, ktorá by 
svojim charakterom mohla časovo či technicky negatívne ovplyvniť zateplenie obvodovej konštrukcie a 
výmenu starých výplní otvorov Materskej školy. 

 
7. PREDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY VRÁTANE POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 
 

Predpokládaná doba výstavby:  rok 2017 
 

Plánovaný termín zahájenia stavebných prác je leto roku 2017. Predpokládaný termín ukončenia 
prác je 6 mesiacov po zahájení prác 

Stavebné práce na zateplení Materskej školy budú zahájené prípravnými prácami pre zabezpečenie 
staveniska proti vstupu nepovolaným osobám a umiestnením mobilných unimobuniek v rámci zariadenia 
staveniska. Práce budú pokračovať búracími a demontážnymi prácami. Následne bude zmontované 
lešenie. Zrealizuje sa žlb veniec a osadí nová drevená nosná konštrukcia krovu. Následovať bude montáž 
paropriepustnej fólie vrátane latovania a osadí sa nová krytina z profilovaného plechu. Domurujú sa štítové 
steny. Po zbavení západnej fasády od nesúdržnej omietky a vyčistení sa zhotoví zateplenie obvodového 
plášta a následne nové klampiarské prvky. Po ukončení prác dôjde k vyčisteniu objektu a staveniska 
vrátane uvedenia existujúcich povrchov do pôvodného stavu a likvidácie zariadenia staveniska. 

Presný postup prác a koordináciu realizovaných prác zaistí dodavateľ stavby pri realizácií.  
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8. FINANCOVANIE A ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNEJ HODNOTE STAVBY 
 

Stavbu bude financovať investor Obec Kružľová. 
 
Kalkulácia cenových nákladov stavby je samostatnou prílohou tejto projektovej dokumentácie. 

Zmluvná cena diela bude stanovená podľa ponuky zhotoviteľa v rámci vyhláseného výberového konania. 
 

 
9. ZÁVER 

 
Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. 

Táto projektová dokumentácia slúži pre vydanie stavebného povolenia. 
  

 
 

Vypracoval: Ing.Feciľak, revízia: január 2017 
 

  


