



**Interreg**  
Poľsko-Slovensko  
Evropský fond regionálneho rozvoja



**PREŠOVSKÝ**  
SAMOSPRAVNÝ  
**KRAJ**

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** Obec Kružlová  
**Sídlo organizácie:** Kružlová 8, 090 02 Kružlová  
**Štatutárny orgán:** PhDr. Adrián Gužo – starosta obce  
**IČO:** 00330655  
**DIČ:** 2020808735  
**Tel.:** +421 908 665 593  
**E-mail:** obeckruzlova@zoznam.sk  
  
(ďalej len “Objednávateľ”)  
a
2. **Názov:** CONSORTIO SILVE s.r.o.  
**Sídlo:** Gen. Svobodu 681/1, Svidník 089 01  
**Štatutárny orgán:** Ing. Juraj Kačuriak  
**Zapísaná v:** OS Prešov, oddiel sro, Vložka číslo: 1646/P  
**IČO:** 31 688 012  
**DIČ:** 2020526992  
**IČ DPH:** SK2020526992  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**Číslo účtu:** SK42 0900 0000 0051 4347 1777  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
a) zmluvných: Ing. Juraj Kačuriak  
b) technických: Ing. Juraj Kačuriak  
**Číslo telefónu:** 0903 609 345  
**Číslo faxu:** \_\_\_\_\_  
**Email:** juraj.kacuriak@post.sk

(ďalej len “Dodávateľ”)



**Interreg**  
Poľsko-Slovensko  
Európsky fond regionálneho rozvoja



**PREŠOVSKÝ**  
SAMOSPRÁVNÝ  
**KRAJ**

## Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou.
- 2.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tom, že zhotoviteľ zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na predmet zákazky: „**Vybudovanie altánku**“ v rámci mikroprojektu „Údolie smrti – zem vojnových hrdinov“, číslo mikroprojektu: INT/EK/PO/1/II/A/0121, financovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. **Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné práce pre objednávateľa za podmienok upravených touto zmluvou a to na ten Logický celok, na ktorý Zhotoviteľ predložil cenovú ponuku.**
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou zmluvou o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojektu (č. zmluvy: 238/2018/DINTERREG) uzatvorenou medzi objednávateľom a poskytovateľom finančného príspevku.

## Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vybudovanie altánku:  
Logický celok č. 1 – „Vybudovanie altánku Kružlová“\*  
Logický celok č. 2 – „Vybudovanie altánku Havranec“\*
- 3.2 Predmet Zmluvy „Vybudovanie altánku“ musí byť realizovaný výlučne v súlade s Projektovou dokumentáciou a v súlade s oceneným Výkazom-výmer na každý logický celok, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v súlade s Projektovou dokumentáciou a oceneným Výkazom-výmer.
- 3.3 Dodávateľ je povinný zhotoviť fotografickú dokumentáciu priebehu prác a súpisy vykonaných prác.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve
- 3.5 Dodávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.6 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.



# Interreg

## Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA



# PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

### Článok IV.

#### CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na ceneza

##### Logický celok č. 1 – „Vybudovanie altánku Kružlová“ \*

Cena bez DPH	16 566,45 eur
DPH 20%	3 313,29 eur
Cena s DPH	19 879,74 eur
Slovom	devätnásťtisícosemstosedemdesiatdeväť eur a sedemdesiatštyri centov

##### Logický celok č. 2 – „Vybudovanie altánku Havranec“ \*

Cena bez DPH	16 566,45 eur
DPH 20%	3 313,29 eur
Cena s DPH	19 879,74 eur
Slovom	devätnásťtisícosemstosedemdesiatdeväť eur a sedemdesiatštyri centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je uvedená v čl. IV. Bod 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.3 Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah stavebných prác, než ako sú uvedené v tejto Zmluve.
- 4.4 Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy a za zaplatenie sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
- 4.5 **Právo fakturovať zmluvnú cenu vzniká Dodávateľovi po ukončení stavebných prác najskôr deň nasledujúci po dni podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.**
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude **fakturovať cenu za každý logický celok zvlášť** na základe súpisu vykonaných prác. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy vykonaných prác za každý logický celok za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa. Dodávateľ zašle Objednávateľovi štyri (4) originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 4.7 Faktúra je splatná do 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Dodávateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.



**Interreg**

Poľsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



**PREŠOVSKÝ**  
SAMOSPRÁVNÝ  
**KRAJ**

- 4.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) názov mikroprojektu a číslo mikroprojektu
  - b) názov predmetu zákazky – t.j. „Vybudovanie altánku“
  - c) označenie logického celku - t.j. Logický celok č.1 – „Vybudovanie altánku Kružlová“ alebo Logický celok č. 2 – „Vybudovanie altánku Havranec“
  - d) miesto dodania logického celku
  - e) termín splatnosti faktúry,
  - f) forma úhrady,
  - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - h) meno, podpis, odtlačok pečiatky vystavovateľa faktúry,
  - i) prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác za každý logický celok zvlášť - za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH)

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 4.7 tohto článku Zmluvy.

#### Článok V. ČAS PLNENIA

- 5.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy za podmienok dojednaných v tejto Zmluve v termíne **2 (dva) mesiace od prevzatia staveniska**. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej Dodávateľ nemohol začať alebo pokračovať v plnení predmetu Zmluvy. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu.
- 5.2 V prípade, že Dodávateľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Dodávateľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 5.3 Dodávateľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných prác.



**Interreg**

Polsko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA



**PREŠOVSKÝ**  
SAMOSPRÁVNÝ  
**KRAJ**

#### Článok VI.

### MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

6.1 Miesto realizácie predmetu plnenia Zmluvy:

**Logický celok č. 1 - „Vybudovanie altánku Kružlová“**

Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Svidník, katastrálne územie Obce Kružlová, parcela č. C976

**Logický celok č. 2 – „Vybudovanie altánku Havranec“**

Východné slovensko, Prešovský kraj, okres Svidník, katastrálne územie obce Havranec, parcela č. C4

#### Článok VII.

### PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho plnenia. Ak pri kontrole zistí, že Dodávateľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Dodávateľ odstránil vzniknuté nedostatky realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho realizoval riadne. V prípade, že Dodávateľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- c) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.IV., bod 4.1.

7.2 Práva a povinnosti Dodávateľa

- a) Ak Dodávateľ nesplní termíny podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- b) Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- c) Dodávateľ poskytne plnenie predmetu Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.
- d) Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v mieste plnenia a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

7.3 Ak Objednávateľ neuhradí Dodávateľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 4.7 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.



- 7.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

#### Článok VIII.

#### ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 8.1 Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60 mesiacov**. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez vád a nedorobkov.
- 8.2 Dodávateľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III tejto Zmluvy.
- 8.3 Plnenie má nedostatky ak:
- nie je poskytované podľa požiadaviek uvedených v prílohe tejto Zmluvy
  - vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 8.4 Pre nároky zo zodpovednosti za nedostatky platia primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 8.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do troch pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Dodávateľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Dodávateľovi.

#### Článok IX.

#### ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 9.1 Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 9.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

#### Článok X.

#### ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 10.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané



**Interreg**  
Poľsko-Slovensko  
Európsky fond regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA



**PREŠOVSKÝ**  
SAMOSPRÁVNÝ  
KRAJ

doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazateľným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

- 10.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.3 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 10.4 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 10.5 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
- 10.6 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 10.7 Zmluva s Dodávateľom nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po dni nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 10.8 Právny základ spracúvania osobných údajov: Pri spracúvaní osobných údajov Objednávateľ aj Dodávateľ postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

## Článok XI.

### TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 11.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 11.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Dodávateľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Dodávateľa podľa bodu 11.8 tohto článku Zmluvy.
- 11.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 11.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
  - zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Dodávateľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Dodávateľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Dodávateľa do likvidácie;
  - neuhrazenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve;
  - opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Dodávateľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
  - dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Dodávateľom v omeškaní v zmysle bodu 5.1 Zmluvy,
  - opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa §19 ZVO.

- 11.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 11.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.



- 11.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 11.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Dodávateľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
  - Dodávateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. IV. tejto Zmluvy.

## Článok XII.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 12.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvorí príloha:
- Logický celok č. 1 – Výkaz - výmer - Vybudovanie altánku Kružlová\*
  - Logický celok č. 2 – Výkaz – výmer – Vybudovanie altánku Havranec\*
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.
- 12.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Kružlová, dňa 2.10.2018

Objednávateľ



V Svidníku, dňa 2.10.2018

CONSORTIO SILVE, s.r.o.  
Gen. Svobodu 681/1  
089 01 SVIDNÍK  
IČO: 31 628 012, IČ DPH: SK2020526590

Dodávateľ

## H. ZADANIE STAVBY



Názov stavby	<b>Vybudovanie altánku Kružlová</b>	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Obec Kružlová parc. č. C 976	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kružlová			
Projektant	JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05 Krajná Poľana			
Zhotoviteľ	CONSORTIO SILVE s.r.o.			
Spracoval	Ing. Juraj Kačuriak			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV CPA
		02.10.2018		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 315,90	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 8 585,29	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 4 012,62	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 3 652,64	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 16 566,45	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis 2.10.2018 <b>Zhotoviteľ</b> 02.10.2018  Dátum a podpis	Pečiatka   Pečiatka  Gen. Svobodu 681/1 089 01 SVIDNÍK IČO: 31 608 012, IČ DPH: SK2020526992	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">D</th> <th style="width: 60%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td>16 566,45</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z</td> <td>3 313,29</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td><b>Cena s DPH (r. 23-24)</b></td> <td><b>19 879,74</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">E</th> <th style="width: 60%;">Prípochty a odpočty</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kízavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	16 566,45	24	DPH 20,00 % z	3 313,29	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>19 879,74</b>	E	Prípochty a odpočty		26	Dodávky objednávateľa	0,00	27	Kízavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie	0,00
D	Celkové náklady																									
23	Súčet 7, 12, 19-22	16 566,45																								
24	DPH 20,00 % z	3 313,29																								
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>19 879,74</b>																								
E	Prípochty a odpočty																									
26	Dodávky objednávateľa	0,00																								
27	Kízavá doložka	0,00																								
28	Zvýhodnenie	0,00																								

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Výbudovanie altánku Kružľová

Objednávateľ: Obec Kružľová

Zhotoviteľ: CONSORTIO SILVE s.r.o.

Miesto: Obec Kružľová, parc. č. C 976

Spracoval: Ing. Juraj Kačuriak

Dátum: 2.10.2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	<b>Výbudovanie altánku Kružľová</b>	16 566,45	3 313,29	19 879,74	0,00	16 566,45	0,00	0,00	0,00
SO 01	Altánok	16 566,45	3 313,29	19 879,74	0,00	16 566,45	0,00	0,00	0,00

**Celkom**

16 566,45

19 879,74

0,00

16 566,45

0,00

0,00

0,00



**CONSORTIO SILVE s.r.o.**  
 Gen. Svobodu 881/1  
 089 01 SVIDNÍK  
 IČ: 31 628 012, IČ DPH: SK2020526962

*[Handwritten signature in blue ink]*

# ZADANIE

**Stavba:** Vybudovanie altánku Kružlová

**Objekt:** SO01 Altánok

Objednávateľ: Obec Kružlová

Zhotoviteľ: CONSORTIO SILVE s.r.o.

Miesto: Obec Kružlová, parc. č. C 976

Spracoval: Ing. Juraj Kačuriak

Dátum: 2.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>8 901,19</b>	<b>161,984</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>803,80</b>	<b>0,000</b>
1	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	48,000	0,107	5,14	0,000
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,000	4,343	104,23	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,360	20,078	187,93	0,000
4	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,400	31,378	326,33	0,000
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	43,760	2,834	124,02	0,000
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	43,760	0,885	38,73	0,000
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	48,000	0,363	17,42	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>1 834,18</b>	<b>48,593</b>
8	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,640	25,542	41,89	3,395
9	5833719100	Štrkopiesok fr. 0-32 mm	t	3,444	8,247	28,40	3,444
10	273362411	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	48,000	3,069	147,31	0,165
11	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	9,360	87,039	814,69	20,536
12	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	9,600	83,530	801,89	21,053
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>3 252,19</b>	<b>40,333</b>
13	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MVC-2, 5	m3	9,000	137,922	1 241,30	22,437
14	311311911	Výplň nadzákladových múrov z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,000	89,185	445,93	11,005
15	314291134	Murivo komínov z tehál šamotových	m3	4,000	391,241	1 564,96	6,891
<b>5 Komunikácie</b>						<b>2 563,96</b>	<b>70,979</b>
16	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	48,000	3,238	155,42	13,437
17	567134115	Podklad z podkladového betónu tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	48,000	19,950	957,60	21,920
18	594511111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 20/25	m2	48,000	21,858	1 049,18	29,164
19	599632111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	48,000	8,370	401,76	6,458
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>447,06</b>	<b>2,079</b>
20	917461112	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	6,100	7,729	47,15	0,839
21	5838030300R	Obrubník rovný z lomového kameňa	m	6,161	37,682	232,16	1,232
22	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	14,000	7,337	102,72	0,000
23	919722211	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	14,000	0,692	9,69	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	2463808100	Timeľ zálievkový odolný proti PHM pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena bal. 5 l	l	5,000	11,068	55,34	0,007

**PSV Práce a dodávky PSV**

**7 665,26 5,856**

**762 Konštrukcie tesárske**

**3 798,38 5,204**

25	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm <sup>2</sup>	m	140,600	5,819	818,15	0,037
26	6051590200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 200x200mm (vzperky)	m3	1,058	197,767	209,24	0,582
27	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 100x200mm (krokvy)	m3	1,285	239,042	307,17	0,707
28	6051594200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 300x300mm (nosné trámy a stĺpy)	m3	5,122	301,379	1 543,66	2,817
29	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	58,480	3,400	198,83	0,000
30	6051036400	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' A hr.30mm	m3	1,930	234,865	453,29	1,062
31	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,395	28,530	268,04	0,000

**764 Konštrukcie klampiarske**

**1 354,57 0,340**

32	764173101	Strešná krytina Škrídplech, sklon strechy do 30°	m2	58,480	14,717	860,65	0,299
33	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	6,000	17,986	107,92	0,022
34	764751232	Koleno zvodovej rúry DN 100 mm	ks	4,000	10,733	42,93	0,002
35	764761331	Žľab pododkvapový polkruhový 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov	m	17,200	18,711	321,83	0,017
36	764761432	Montáž žľabového kotlíka k polkruhovým žľabom	ks	2,000	6,359	12,72	0,000
37	5537301140	Odkvapový systém- žľabový kotlík 125/100, pozink. plech + HB 50 µm	ks	2,000	4,261	8,52	0,001

**766 Konštrukcie stolárske**

**1 693,10 0,220**

38	766492100R	Ostatné - montáž lavíc a stola	ks	2,000	101,182	202,36	0,000
39	6051051500R	Stôl a lavičky z masívu	ks	2,200	677,611	1 490,74	0,220

**783 Dokončovacie práce - nátery**

**819,21 0,092**

40	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	140,952	0,919	129,53	0,016
41	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	140,952	1,835	258,65	0,031
42	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	140,952	3,058	431,03	0,045

**Celkom**

**16 566,45 167,839**



CONSORTIO SILVE s.r.o.  
Gen. Svobodu 681/1  
089 01 SVIDNÍK  
IČO: 31 608 012, IČ DPH: SK2020626042



## H. ZADANIE STAVBY

Názov stavby	<b>Vybudovanie altánku Havranec</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Obec Havranec parc. č. C 4
		IČO	
Objednávateľ	Obec Havranec		
Projektant	JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05 Krajná Poľana		
Zhotoviteľ	CONSORTIO SILVE s.r.o.		
Spracoval	Ing. Juraj Kačuriak		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		02.10.2018	
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	<b>HSV</b> Dodávky 315,90	8	Práce nadčas	13	GZS		0,00
2	Montáž 8 585,29	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce		0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 4 012,62	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž 3 652,64	11		16	Vplyv prostredia		0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Iné VRN		0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 16 566,45	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b>		0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Objednávateľ</b></p> <p>Dátum a podpis <i>2.10.2018</i></p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p><i>02.10.2018</i></p> <p>Dátum a podpis <i>ccw</i></p>	<p>Pečiatka</p>  <p>Pečiatka</p> <p><b>CONSORTIO SILVE s.r.o.</b> Gen. Svobodu 681/1 089 01 SVIDNÍK IČO: 31 603 012; IČ DPH: SK2020520172</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 16 566,45</p> <p>24 DPH 20,00 % z 3 313,29</p> <p>25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 19 879,74</b></p> <p><b>E Prípochty a odpočty</b></p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>27 Kľzáva doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie 0,00</p>
---	--	--

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Výbudovanie altánku Havranec

Objednávateľ: Obec Havranec

Zhotoviteľ: CONSORTIO SILVE s.r.o.

Miesto: Obec Havranec, parc. č. C 4

Spracoval: Ing. Juraj Kačuriak

Dátum: 2.10.2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Výbudovanie altánku Havranec	16 566,45	3 313,29	19 879,74	0,00	16 566,45	0,00	0,00	0,00
SO 01	Altánok	16 566,45	3 313,29	19 879,74	0,00	16 566,45	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>16 566,45</b>	<b>3 313,29</b>	<b>19 879,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16 566,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CONSORTIO SILVE s.r.o.

Gen. Svobodu 881/1 O

089 01 SVIDNÍK

IČO: 31 655 012, IČ ZČ: 45 020 23255-1

*Handwritten signature in blue ink.*

# ZADANIE

Stavba: Vybudovanie altánku Havranec

Objekt: SO01 Altánok

Objednávateľ: Obec Havranec

Zhotoviteľ: CONSORTIO SILVE s.r.o.

Miesto: Obec Havranec, parc. č. C 4

Spracoval: Ing. Juraj Kačuriak

Dátum: 2.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>8 901,19</b>	<b>161,984</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>803,80</b>	<b>0,000</b>
1	111101101	Odstánenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	48,000	0,107	5,14	0,000
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	24,000	4,343	104,23	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,360	20,078	187,93	0,000
4	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,400	31,378	326,33	0,000
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	43,760	2,834	124,02	0,000
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m <sup>3</sup>	43,760	0,885	38,73	0,000
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	48,000	0,363	17,42	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>1 834,18</b>	<b>48,593</b>
8	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m <sup>3</sup>	1,640	25,542	41,89	3,395
9	5833719100	Štrkopiesok fr. 0-32 mm	t	3,444	8,247	28,40	3,444
10	273362411	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m <sup>2</sup>	48,000	3,069	147,31	0,165
11	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	9,360	87,039	814,69	20,536
12	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m <sup>3</sup>	9,600	83,530	801,89	21,053
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>3 252,19</b>	<b>40,333</b>
13	311211125	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne licované na maltu MVC-2, 5	m <sup>3</sup>	9,000	137,922	1 241,30	22,437
14	311311911	Výplň nadzákladových múrov z betónu prostého tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	5,000	89,185	445,93	11,005
15	314291134	Murivo komínov z tehál šamotových	m <sup>3</sup>	4,000	391,241	1 564,96	6,891
<b>5 Komunikácie</b>						<b>2 563,96</b>	<b>70,979</b>
16	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	48,000	3,238	155,42	13,437
17	567134115	Podklad z podkladového betónu tr. C 20/25 hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	48,000	19,950	957,60	21,920
18	594511111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 20/25	m <sup>2</sup>	48,000	21,858	1 049,18	29,164
19	599632111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m <sup>2</sup>	48,000	8,370	401,76	6,458
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>447,06</b>	<b>2,079</b>
20	917461112	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	6,100	7,729	47,15	0,839
21	5838030300R	Obrubník rovný z lomového kameňa	m	6,161	37,682	232,16	1,232
22	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	14,000	7,337	102,72	0,000
23	919722211	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zalatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	14,000	0,692	9,69	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	2463808100	Tmel zaliievkový odolný proti PHM pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena bal. 5 l	l	5,000	11,068	55,34	0,007

**PSV Práce a dodávky PSV 7 665,26 5,856**

**762 Konštrukcie tesárske 3 798,38 5,204**

25	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm <sup>2</sup>	m	140,600	5,819	818,15	0,037
26	6051590200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 200x200mm (vzperky)	m <sup>3</sup>	1,058	197,767	209,24	0,582
27	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 100x200mm (krokvy)	m <sup>3</sup>	1,285	239,042	307,17	0,707
28	6051594200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 300x300mm (nosné trámy a stĺpy)	m <sup>3</sup>	5,122	301,379	1 543,66	2,817
29	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m <sup>2</sup>	58,480	3,400	198,83	0,000
30	6051036400	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' A hr.30mm	m <sup>3</sup>	1,930	234,865	453,29	1,062
31	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m <sup>3</sup>	9,395	28,530	268,04	0,000

**764 Konštrukcie klampiarske 1 354,57 0,340**

32	764173101	Strešná krytina Škridlech, sklon strechy do 30°	m <sup>2</sup>	58,480	14,717	860,65	0,299
33	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	6,000	17,986	107,92	0,022
34	764751232	Koleno zvodovej rúry DN 100 mm	ks	4,000	10,733	42,93	0,002
35	764761331	Žlab pododkvapový polkruhový 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov	m	17,200	18,711	321,83	0,017
36	764761432	Montáž žlabového kotlíka k polkruhovým žlabom	ks	2,000	6,359	12,72	0,000
37	5537301140	Odkvapový systém- žlabový kotlík 125/100, pozink. plech + HB 50 µm	ks	2,000	4,261	8,52	0,001

**766 Konštrukcie stolárske 1 693,10 0,220**

38	766492100R	Ostatné - montáž lavíc a stola	ks	2,000	101,182	202,36	0,000
39	6051051500R	Stôl a lavičky z masívu	ks	2,200	677,611	1 490,74	0,220

**783 Dokončovacie práce - nátery 819,21 0,092**

40	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m <sup>2</sup>	140,952	0,919	129,53	0,016
41	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m <sup>2</sup>	140,952	1,835	258,65	0,031
42	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m <sup>2</sup>	140,952	3,058	431,03	0,045

**Celkom 16 566,45 167,839**



CONSORTIO SILVE s.r.o.  
Gen. Svobodu 681/1  
089 01 SVIDNÍK  
IČO: 31 608 012, IČ DPH: SK2020520074

*Handwritten signature in blue ink.*