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PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA POTOKA ŠANDROV V OBCI MIČAKOVCE-m.č.TARBAJ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY 

 
1. Charakteristika územia stavby 
 
1.1. Hodnotenie staveniska 
 
Lokalita navrhovanej činnosti Protipovodňovej ochrany sa nachádza v katastrálnom území obce 
Mičakovce-m.č.Tarbaj v okrese Svidník. V súčasnosti, územie na lokalite predstavuje plochu vedenú 
ako vodný tok, ktorá je viac, alebo menej porastená brehovými porastmi a sprievodnou vegetáciou 
vodných tokov. V susedstve plôch vodného toku sa nachádza miestna komunikácia s infraštruktúrou 
(plynovod), rodinné domy, záhrady a ostatné zastavané plochy. 
Riešený potok Šandrov preteká, v smere východ-západ, intravilánom obcou Mičakovce-m.č.Tarbaj a 
vlieva sa do toku Topľa ako jeho ľavostranný prítok. Za posledných šesť rokov  potok zaplavil okolité 
územie osemkrát, čím spôsobil škodu za 12958€. Posledná povodeň bola koncom mája 2010, jej škody 
v čase zhotovenia PD neboli vyčíslené. 
 
Nadmorská výška sa pohybuje od 175,00 až 190,00m n.m.  
Režim odtoku z povodí je dažďovo – snehový, s najväčšou vodnatosťou vo februári až v apríli. Ročný 
úhrn zrážok predstavuje cca 600-700 mm. Maximálne prietoky sa vyskytujú v marci ale aj v priebehu 
celého roka v čase intenzívnych zrážok, a najmenšie v septembri s výrazným zvýšením vodnatosti 
koncom jesene a začiatkom zimy. K častým zvýšeným prietokom dochádza predovšetkým pri zvýšenej 
búrkovej činnosti v letných mesiacoch. 
Navrhované objekty protipovodňovej ochrany nezasahujú do žiadnych navrhovaných lokalít tvoriacich 
sústavu chránených území NATURA 2000 (Chránené vtáčie územia a Územia európskeho významu). 
Lokalita navrhovanej činnosti patrí podľa zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a 
krajiny do prvého stupňa ochrany prírody a krajiny, na ktorý sa nevzťahuje územná ochrana podľa §17 
až 31 citovaného zákona. V rámci navrhovanej lokality sa nenachádza žiadne chránené územie 
menšieho plošného rozsahu, ani chránené vtáčie územie.  
 
Na základe poskytnutých informácií od miestnych obyvateľov obce, p. starostu obce ako aj vlastným 
miestnym šetrením, v tangovanom úseku potoka nežijú ryby ani kôrovce. Podľa vlastného pozorovania 
v potoku sa bežne nachádza fytoplanktón  (predovšetkým bičíkaté zelené riasy) a sú všetky 
predpoklady, že vo vode sa nachádzajú aj mikrooraganizmy zooplanktónu. 
 
Rekognoskáciou potoka bolo zistené, že na potoku boli v minulosti po povodniach zrealizované 
sporadické pomiestne sanácie svahov nahádzkou lomového kameňa, predovšetkým na konkávnych 
svahoch potoka, v úsekoch so svahovými zosuvmi ako aj ochranou jedinej miestnej komunikácie 
zabezpečujúcej prístup obyvateľov k svojim usadlostiam, ktorá sa má rekonštruovať. Nahádzka bola 
zrealizovaná výlučne ako dočasné riešenie pre zamedzenie poškodenia príľahlej miestnej komunikácie 
a stabilizácie zosuvom na ľavej strane potoka.  
Z hľadiska navrhovaných technických opatrení, bude potrebné túto nahádzku z tangovaných úsekov 
rozobrať. Lomový kameň bude možné čiastočne využiť ako stabilizáciu priečneho profilu na začiatku 
protipovodňovej ochrany (km –0,005-0,00) a taktiež je možné jeho použitie na zabezpečenie stabilizácie 
dna a svahov nad prehrádzkou nad km 0,315. 
 
Na základe rekognoskácie potoka bolo zistené, že potok križuje: 
- v km 0,04890  1x STL plynovod vedený po nadzemnej oceľovej konštrukcii na dolnej strane mostnej 
konštrukcie cesty II/556 
- v km 0,09060  1x plynovodná prípojka k rod.domu č.38 na ľavej strane potoka vedená po nadzemnej 
oceľovej konštrukcii 
- v km 0,248  1x plynovodná prípojka k rod.domu č.48 na ľavej strane potoka vedená pod niveletou 
potoka,      vo výkresoch zakreslené len orientačne. Bezpodmienečne bude potrebné túto plynovodnú 
prípojku pred realizáciou prác vytýčiť a križovanie zhotoviť podľa výkresu a podmienok SPP. 
  
V rámci protipovodňovej ochrany je riešené len križovanie plynovodnej prípojky v km 0,248 a to jej 
preložkou, nakoľko v tomto profile sa potok z dôvodu prehĺbenia nivelety kvôli blízkemu existujúcemu 
premosteniu prehlbuje o 0,33m. V ostatných dvoch križovaniach, z dôvodu nadzemného trasovania 
plynovodných potrubí nedochádza ku stretu a teda ani potrebe ich preložiek. 
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V km 0,05360 je vybudovaný mostný objekt na ceste II/556 Giraltovce-Hanušovce n/T. Prietokový profil 
je v súčasnosti zanesený, čím je jeho prietoková kapacita výrazne znížená. Pod mostom vznikajú 
hydraulický nevhodné podmienky, ktoré spôsobujú usadzovanie plaveného zemného materiálu, 
následne ktorého je voda vzdúvaná. 
 
V km 0,210 je vybudované premostenie k rod.domu na ľavej strane potoka. Po úprave potoka bude toto 
premostenie  vyhovovať prietokovým pomerom na Q100. Obdobne v km 0,253 je taktiež vybudované 
jednoduché premostenie k r.d.č.48, ktoré v súčasnosti nevyhovuje prevedeniu návrhového prietoku. 
Úpravou potoka (prehlbením dna) sa tieto pomery výrazne zlepšia a budú zodpovedať prevedeniu 
Q100. 
 
Šírka potoka v dne sa pohybuje cca 1,00 až 3,50 m. Svahy v strmom sklone, miestami až kolmé pozdlž 
ľavej strany v úseku km 0,057-0,210, kde dochádza aj k potenciálnym zosuvom svahu. 
Na prietokové pomery nepriaznivo vplývajú aj pomiestne poškodené nahnuté stromy z brehového 
porastu, ktoré sú potenciálnym zdrojom kalamitných situácii v potoku, predovšetkým hromadením 
drevnej hmoty a vytváranie zátarasov v potoku pre obmedzenie plynulého odtoku.  
V  úseku prietokového profilu po ľavej strane  km 0,057-0,130, porastený vŕbami, jelšami a agátmi, ktoré 
nie sú udržiavané a svojim rozrastaním zmenšujú prietokový profil koryta potoka, bude potrebné v rámci 
protipovodňových opatrení z koryta toku v nevyhnutnom rozsahu odstrániť. 
V km 0,057 zaúsťuje zľava cestná priekopa, ktora  od zaústenia do potoka nie je spevnená na dl.10m. 
 
Pozdĺž ľavej brehovej čiary v úseku km 0,160-0,295 je vybudované oplotenie pozemkov rodiných 
domov, ktoré bude musieť byť v najkritickejšom úseku km 0,255-0,298 počas prác rozobraté a po 
ukončení znovuzriadené.  
 
Pomery pre realizáciu protipovodňových opatrení  sú vcelku priaznivé, pričom náročnosť realizácie prác 
sa javí v úseku km 0,175-0, 250. 
 
Pred začiatkom zemných prác požiadať o presné vytýčenie plynárenskych zariadení, kde pri 
realizácii prác dôjde ku križovaniu s existujúcou plynovodnou prípojkou k r.d.č.48. trasovanou, podľa 
zákresu  v mape M 1:1000 od SPP - Distribúcia, a.s.  zo dňa 12.4.2010.  
O vytýčenie požiadať  SPP a.s. KE, p.Adelu Szamosiovú t.č. 055/6492365, 0908 924476. 
Žiadosť o vytýčenie je potrebné doručiť spolu s objednávkou min.3 dní pred požadovaným termínom 
vytýčenia. 
 
Pri vzájomnom križovaní a súbehu sa musí rešpektovať : 
STN 73 6822: 1981 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi 
STN 73 6005: 1985 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
   Zmena a 7/88, b 9/90, c 1/92, d 11/92, 5 - 8/2000, 6 – 11/2001 
 
Kultúrne pamiatky sa v tangovaných úsekoch potokov nenachádzajú. 
 
 
1.2. Použité mapové a geodetické podklady 
 
Základná mapa SR v M 1:10 000. 
Polohopisné a výškopisné zameranie územia GEOKART Preov s.r.o., Konštantínova 3, Prešov, stav 
merania k 05/2010 
- súradnicový systém - JTSK 
- výškový systém BpV. 
- mapy KN 
 
Vytýčenie stavby bude pomocou súradníc vrcholových bodov cez GPS. 
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1.3. Realizované prieskumy a ich dôsledky 
 
1.3.1. Geologické pomery 
 
Nakoľko absentujú výsledky IGHP (nebol realizovaný), pre spracovanie rozpočtových nákladov sme 
zatriedili horniny  do triedy 3 a tr.4. Podrobnejšie pozri výkaz. 
Percentuálne zastúpenie jednotlivých tried sa upresní počas realizácie výkopov za účasti technického 
dozora investora, prípadne prizvaného geológa. 
 
1.3.2. Hydrologické údaje 
 
SHMÚ Košice: č.302.3-2395/2010/6548 z 19.4.2010 
Tok: Šandrov potok rkm 0,100 
Plocha povodia: 1,80 km2 
Hydrologické číslo: 4-30-09-124 
Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za : 
 
   1         5        10        20       50        100 rokov 
   1       3,5       5,5       7,5      11         15  m3/s 
 
Údaje o prietokoch platia pre prirodzený režim povrchového odtoku a podľa STN 75 1400 sú zaradené 
do IV.triedy spoľahlivosti. 
 
1.3.3. Klimatické pomery 
 
Podľa klimatickej klasifikácie SHMÚ patrí záujmové územie do mierne teplej klimatickej oblasti B,  
podoblasť B8-mierne teplá, vlhká, vrchovinová s počtom letných dní < 50 (maximálna denná teplota 
viac alebo 250C). Priemerná júlová teplota vzduchu > 16 stupňov, januárové teploty dosahujú -3,5 až -
6oC. V zrážkových pomeroch sa na jednej strane prejavuje vplyv Nízkych Beskýd, najmä pri južnom 
výškovom prúdení, na druhej strane vplyv záveternej polohy Čergovského pohoria, v dôsledku čoho sa 
zmenšuje účinnosť, a tým aj výdatnosť zrážok. Na najväčších mesačných úhrnoch zrážok, ktoré sú v 
letných mesiacoch jún až august, sa najväčšou mierou podieľajú búrkové prehánky a lejaky, ktoré sú 
v tomto období veľmi časté a intenzívne.  
 
1.3.3.1. Zrážky  
 
Zrážky v širšom záujmovom území sú sledované v stanici SHMÚ Bardejov. Najväčšie ročné úhrny 
zrážok sú na hrebeňoch a svahoch Ondavskej a Laboreckej vrchoviny, najnižšie na juhu okresu. (mapy 
priemerných ročných úhrnov zrážok, kol.,1992) priemerné ročné úhrny vzrastajú smerom z juhu na 
sever zhruba zo 600mm až 700mm na 800mma 1000mm Podľa starších pozorovaní, avšak štatisticky 
reprezentatívneho  radu, sú priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok uvedené v následovnej tabuľke: 
 
Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok 

Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 
Bardejov 44 39 37 47 47 99 106 85 61 55 55 55 730 

                                                                                                                                                                         Zdroj SHMU 
Priemerné ročné úhrny sa pohybujú v rozsahu 600 až 700 mm, vo vegetačnom období 447mm.  
 
Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou v časovom období r.1961-1990 (Atlas krajiny SR,2002) 
v širšom území mesta Bardejov sa pohyboval v intervale 80-100 dní. Maximálna výška snehovej 
prikrývky sa pohybuje od 40-50cm. 
 
Základné klimatické charakteristiky širšieho okolia mesta Bardejov ( 1961-1990 ) 
Klimatické ukazovatele          Hodnota ukazovateľov 
Priemerný ročný úhrn zrážok (mm)                   600 -   700 
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Priemerný úhrn zrážok v januári ( mm)                     30  -   40 
Priemerný úhrn zrážok v januári( mm)                     80  -  100 
Absolútne max. mesačných úhrnov 
zrážok(mm) 

                  200  -  250 

Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou                       8  -  100 
Priemerná ročná teplota vzduchu( C0)                       7  -     8 
Priemerná  teplota vzduchu( C0) v januári                     (-4) -  (-5) 
Priemerná teplota vzduchu( C0) v júli                     16  -     8 
Priemerný počet vykurovacích dní                     240  - 280 

                                                                                                                                                                  Zdroj SHMU 
                                                                                                                                 
1.3.3.2. Teploty  
 
Z ročného chodu teploty vzduchu na základe priemerných mesačných teplôt je zrejmé, že 
najchladnejšie mesiace v roku sú december až február. Priemerný počet dní s priemernými dennými 
teplotami nad 100C je 164, priemerný počet dní s priemernými zápornými teplotami 00C je 89. 
Priemerný nástup prvého mrazového dňa ( teplota nižšia než 00C je  v prvej až druhej dekáde októbra 
a posledného mrazového dňa v prvej až poslednej dekáde mája.  
 
Priemerné mesačné teploty vzduchu (v 00C) v rokoch 1951-1980 v meste Bardejov Zdroj SHMU 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV-IX rok 

-4,2 -2,3 1,9 8,0 12,8 16,5 17,9 17,1 13,1 8,0 1,6 -1,7 14,2 7,5 
 
 
1.3.4. Geomorfologické členenie 
 
Podľa geomorfologického členenia Slovenska ( Mazúr, E., Lukniš. M., 1980) patrí záujmové územie do 
oblasti Nízke Beskydy v provincii Východné Karpaty, celku Ondavská vrchovina. Na geologickej stavbe 
územia s a podieľajú paleogénne horniny bystrickej jednotky, magurského flyša a kvartérne sedimenty. 
 
1.3.5.. Chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy 
 
Riešené území nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem definovaných podľa zákona 
NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody. 
V záujmovom území neboli mapované biotopy európskeho významu (§ 2, odstavec 2, písmeno s/) 
zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody), ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1, Vyhlášky MŽP SR 
č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 534/2002 Z.z.. Biotopy národného významu (§ 2, odstavec 
2,) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody), ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1, Vyhlášky MŽP 
SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 534/2002, neboli v záujmovom území taktiež 
definované. 
Na vlastnom území realizácie navrhovaných opartení neboli zaznamenané ohrozené alebo vzácne 
druhy rastlín v rámci biotopov brehových porastov. Z hľadiska biodiverzity v riešenom území nie sú 
žiadne významnejšie genofondové plochy.. 
 
2. Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a 
stavebno-technické riešenie stavby 
 
2.1. Zdôvodnenie stavby z hľadiska urbanistického, architektonického a stavebno-technického 
 
Účelom navrhovanej činnosti je riešiť protipovodňovú ochranu zastavaného územia – zastavanom 
území obce Mičakovce-m.č.Tarbaj. 
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Okrem toho, účelom je aj stabilizácia koryta potoka z dôvodu zabránenia škodlivým eróznym a 
zosuvným účinkom. 
Vplyvom podmývania oboch svahov koryta potoka dochádza k eróznej činnosti a vyplavovaniu 
predovšetkým konkávnych svahov.  
Pri vyšších vodných stavoch na potoku, z dôvodu zvýšenej rýchlosti vody v koryte, toto je silne 
erodované, čím sa prehlbuje a vznikajú bočné nekontrolovateľné zosuvy.  
Pre zlepšenie hygienického, estetického prostredia ako aj pre zamedzenie záplav a tým aj povodňovým 
škodám na majetku obce ale aj štátnom majetku, obec  pristupuje k príprave realizácie 
protipovodňových opatrení uvedeného potoka. 
Odstránenie týchto príčin rieši táto projektová dokumentácia.  
 
Navrhovaná činnosť  na potoku predstavuje v území novú činnosť a v zmysle Prílohy č. 8 zákona NR 
SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, spadá do kategórie č. 10. Vodné hospodárstvo - 7.objekty protipovodňovej ochrany, kde 
zákon predpisuje v časti B. zisťovacie konanie bez limitu. 
 
Návrh protipovodňových opatrení je z priestorového hľadiska v maximálnej miere prispôsobené 
pôvodnej prirodzenej trase potoka so zohľadnením stiesnených priestorových pomerov a požiadaviek 
objednávateľa. 
 
Obec Mičakovce má uzavretú zmluvu č.7/99-2010 s vlastníkom SR a správcom toku Lesy SR, š.p. 
Banská Bystrica o výpožičke drobného vodného toku v zastavanom území obce, čo je zásadnou 
podmienkou pre uchádzanie sa o získania finančných prostriedkov z Operačného programu životného 
prostredia.   
 
Z hľadiska urbanisticko-architektonického je úprava inžinierska líniová stavba. 
 
Z hľadiska stavebno-technického sú navrhnuté bežné stavebné materiály – prefabrikáty na báze 
lomového kameňa (kamenobloky), polovegetačné tvárnice, lomový kameň, zrubové konštrukcie (prahy, 
prehrádzka) a v nevyhnutnom prípade aj betónové konštrukcie pri oporných múroch. 
 
2.2. Podmienky prípravy územia pre výstavbu 
 
Z hľadiska využitia vybudovaných objektov pre účely zariadenia staveniska po dobu výstavby, investor 
takéto objekty na stavenisku nevlastní. 
K tomuto účelu bude možné využiť obecné verejné priestranstvá a plochy a čiastočne aj manipulačné 
pásy pozdľž potoka s využitím miestnej spevnenej komunikácie a poľnej (lesnej) cesty. 
 
Najneskôr jeden mesiac pred odovzdaním staveniska upresní investor so zhotoviteľom stavby priestory 
vhodné pre zariadenia staveniska. 
Plochy dotknuté stavebnou činnosťou mimo objekty stavby, je zhotoviteľ povinný uviesť do pôvodneho 
stavu. 
Pred začiatkom výstavby je bezpodmienečne potrebné vytýčiť trasu plynovodnej prípojky. 
 
V rámci navrhovaných protipovodňových opatrení sa bude realizovať rozobratie pôvodného 
provizórneho spevnenia – nahádzky z lomového kameňa, ktoré bolo realizované na najkritickejších 
úsekoch potoka po povodniach. 
 
Pred začiatkom prác na výstavbe PPO musí investor požiadať SÚC PSK, oblasť Bardejov, stredisko 
Giraltovce (Ján Kadlec 0918/741838) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného 
telesa (II/556) pred a po realizácii prác. 
 
Investor, prípadne zhotoviteľ je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a §127 zákona č.50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov. Začiatok stavebných 
prác oznámi investor v predstihu 2-ch týždňov na KPÚ Prešov. 
 
Na základe technického návrhu protipovodňovej ochrany, stavba sa dotkne týchto parciel v k.ú. 
Mičakovce : 
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C-KN:  131, 134, 135/1, 157/2, 157/3,  
 
E-KN:  1/514, 1/31,  1/414, 2/372, 2/414   
 
Ďalej bude potrebné určiť rozsah a spôsob likvidácie porastov a zabezpečiť súhlas na ich likvidáciu, 
pričom je nevyhnutné dbať nato, aby  výstavba objektov a zásah do existujúceho prírodného rázu 
krajiny boli v maximálnej miere minimalizované.  
Samotný výrub stromov (predpokladáme 6ks listn.stromov do priemeru 30cm) sa bude upresňovať 
v priebehu výstavby, pričom dreviny a ostatné porasty, ktoré bezprostredne neovplyvnia navrhovaný 
prietokový profil, stavebné práce a technické riešenie úpravy, budú zachované. 
Samozrejmosťou je, že výrub uskutočniť výlučne v čase vegetačného kľudu. Výruby doporučujeme 
povoliť ešte pred vydaním staevbého povolenia. 
Stavebné práce navrhovaných objektov podliehajú vodoprávnemu konaniu v zmysle zákona č.364/2004 
Z.z. o vodách. 
 
2.3.Súhrnné požiadavky na plochy a priestory 
 
Stavba bude realizovaná predovšetkým v pôvodnom koryte potoka a len vo výnimočnom prípade a v 
minimálnom rozsahu zasiahne nové pobrežné plochy príľahlých pozemkov.  
Tieto plochy budú upresnené geometrickým plánom. 
 
2.4. Bilancia zemných prác a hlavných stavebných materiálov: 
 
Konkrétna bilancia zemných prác a dodávok je podrobne uvedená vo výkaze výmer (príloha E. Náklady 
stavby). 
                                                            
Výkopy vodotoku:            2322m3                        
Násypy :                            776m3                                
Prebytok výkopov v množstve 1478m3 bude použitý podľa určenia investora s presunom max. do 3km. 
 
Zrubová prehrádzka      1ks   
Prefabrikované stupne:      1 ks     
Rovnanina     135m3           
Kam.dlažba     113m2    
Kamenobloky IBT5/10    1316ks       
Prefapätky TBM 19-120      328ks 
Polovegetačné tvárnice      273ks   
   
Podrobný rozsah prác a dodávok je uvedený vo výkaze výmer. 
 
3. Údaje o stavebnej časti 
 
Potok  Šandrov: protipovodňová ochrana v úseku km 0,00-0,315 (315,0m), rkm 0,130-0,445 
 
Návrhový prietok 
 
Podľa STN 736820 návrhový prietok pre kapacitu koryta je Q100=15m3/s.  
Návrhový prietok pre odolnosť svahov a dna v tangovaných úsekoch navrhujeme na Q100. 
 
 
SO01 Protipovodňová ochrana km 0,00-0,315 - 315,0m, (rkm 0,130-0,445) 
 
a/ Trasa úpravy 
 
V zásade sú opatrenia navrhnuté v pôvodnom koryte potoka s výnimočnými zásahmi do pobrežných 
plôch. Návrh nerieši zmenu trasy potoka.  
Práve naopak, v plnom rozsahu sa smerovo ale aj výškovo rešpektuje súčasný stav.  
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Začiatok navrhovaných opatrení je plynule pripojený v km 0,00 (rkm 0,130) na súčasné neupravené 
koryto potoka. 
Trasa  pozostáva z medzipriamok a kružnicových oblúkov až po koniec v km 0,315 (rkm 0,445), kde 
plynule naväzuje navrhovanou zrubovou prehrádzkou na pôvodné  nespevnené koryto.  
 
b/ Popis pozdĺžneho profilu 
 
Pre návrh riešenia pozdĺžneho sklonu dna sa hľadala alternatíva optimálneho sklonu, pričom sa 
zohľadňovali priestorové možnosti, rýchlosť vody v koryte pre vhodný druh budúceho spevnenia, 
prietoková výška pri prietoku Q100 ako aj zabezpečenie svahových zosuvov predovšetkým 
v konkávnych svahoch potoka. 
V podstate sa pozdĺžny sklon dna potoka ponecháva v pôvodnom stave, pričom pre zmiernenie 
pozdĺžneho sklonu v úseku km 0,057-0,200 je navrhnutý stupeň výšky H=0,60m. Z hľadiska 
materiálového, je navrhnutý kamennobetónový s prehĺbeným vývarom. Teleso stupňa je z betónu, na 
návodnej strane obložený kamenoblokmi IBT alebo kamennou dlažbou. Dno a svahy sú spevnené 
kamennou dlažbou hr.500mm do betónu. Vývar bude stabilizovaný protiprahom.  
 
Pre stabilizáciu dna (svahov) sú navrhnuté, betónové a zrubové stabilizačné prahy a na konci 
protipovodňovej ochrany v km 0,315 je  navrhnutá zrubová prehrádzka.  
Na základe posúdenia vyššie uvedených podmienok ako aj hydrotechnického posúdenia, je pozdĺžny 
sklon navrhnutý od 34,3 do 51,4 promile. 
Spevnenie prietokového profilu je navrhnuté tak, aby  vyhovovalo odolnosti navrhovanému druhu 
spevnenia ako aj z hľadiska kapacitného plnenia, čo je dokumentované hydrotechnickými výpočtami. 
Navrhnutý pozdĺžny sklon (pozri výkres – pozdĺžny profil), druh a spôsob spevnenia pri kvalitnom 
dodržaní stavebných prác zabezpečia stabilitu priečneho profilu koryta. 
 
c/ Popis priečneho profilu 
Priemerná hĺbka koryta sa pohybuje v priemere 1,50-1,80m, čo plne postačuje pre prevedenie 
návrhového prietoku Q100=15,0 m3/s so zaručenou bezpečnosťou. 
V súvislosti s priestorovými možnosťami (plánované rozšírenie miestnej komunikácie pozdĺž pravej 
starny potoka), hydraulickými podmienkami a požiadavkami investora sa navrhujú v podstate dva  typy 
prietokových profilov:  
a/ prietokový lichobežníkový profil s dnom miskovitého tvaru, so sklonom svahov 1:1.5 a šírkou  dna 
2,50 m, kyneta v osi prehĺbená oproti pätke svahu o 200mm 
b/ prietokový profil s obojstranným oporným múrom s dnom miskovitého tvaru, so sklonom svahov na 
opornom múre 5:1 a šírkou  dna 2,50 m, kyneta v osi prehlbená oproti pätke svahu o 200mm  
V zásade je spevnenie prietokového profilu navrhnuté z týchto materiálov: 

- kamenná rovnanina  
- polovegetačné tvárnice 
- kamenobloky  
- betónové prefabrikované pätky  
- zrubové konštrukcie 
- kamenná dlažba 

 
Detailne sú úseky spevnenia týmito materiálmi uvedené vo výkrese vzorových priečnych profilov. 
 
d/ Prehrádzka km 0,315 ( rkm 0,445) 
 
Prehrádzka je  objekt, ktorého   priepadová hrana je vyššie  ako dno nad prehrádzkou. 
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Vzhľadom k tomu, že sa predpokladá prietok plavenín a splavenín v potoku z vyššie položeného 
územia nad intravilánom obce, pre ich zachytenie navrhujeme zrubovú prehrádzku v km 0,315, pričom 
výška cca 0,50-0,60m od súčasného dna, je navrhnutá   podľa priečneho  profilu údolia, s priestorom - 
zdržou (zdržný priestor), upravenou prehlbenou prehrabávkou o hr.0,60m na dĺžku cca 15m na 
vytvorenie priestoru pre usadzovanie plavenín a splavením.  
Po určitom čase dôjde k zaneseniu zdržného priestoru prehrádzky, preto sa tento priestor  bude musieť 
pravidelne čistiť. 
Na korune prehrádzky sa zhotoví priepadový profil lichobežníkového tvaru výšky  900mm, so  sklonom 
svahov 1:1,  priepadová  hrana má šírku 3,0 m. 
 
Celé teleso prehrádzky je navrhnuté zrubové zo smrekových, prípadne jedľových guľáčov priemeru 
300mm vzájomne horizontálne uložených na seba v dvoch radoch (stenách), spojených klieštinami 
priemeru 100mm a bežnými kovovými  skobami a sponami. Zo vzdušnej a návodnej strany sú guľáče 
opreté a spojené (ukotvené) na drevené pilóty priemeru 200mm. 
Šírka v osi medzi guľačmi je 800mm. Medzistenový priestor sa vyplní kamenivom frakcie 63-120mm. 
 
Kinetická  energia prepadajúcej  vody bude  utlmená vo vývare.  
Miesto dopadu vody - dno vývaru, ako aj svahy vývaru, navrhujeme spevniť kamenoblokmi IBT5/10 na 
podkladný betón hr.100mm. 
 
Pre umožnenie vhodného prístupu ku prehrádzke počas prevádzky v úseku staničenia 0,265-0,315 
(PF15-PF18), pre jej čistenie, sa navrhuje spevniť devastovanú poľnú cestu z hrubého kameniva fr.63-
125m hr.0,20m na ploche 50mx4,0m = 200m2.  
 
Vzor obdobnej zrealizovanej zrubovej prehrádzky je na následujúcom obrázku.  
 

                           
                                       Pohľad na realizovanú zrubovú prehrádzku-vzor (zdroj: i-net) 
 
 
e/ Zaústenie cestnej priekopy 
 
V km 0,05850 zaúsťuje zľava do potoka cestná priekopa  Priekopu navrhujeme spevniť na dĺžku 
10,00m betónovými doskami TBM 2-50 (500/500/100) do podkladného betónu hr.100mm. 
Koniec spevnenia bude stabilizovaný priečnym betónovým prahom. 
 
f/ Odvodňovací žľab 
 
je navrhnutý osadiť  po pravej strane potoka na poľnú cestu, ktorého účelom bude podchytiť povrchové 
vody stekajúce z poľnej cesty aby svojim prietokom nepoškodili navrhované spevnenie potoka.   
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Zaústenie bude v km 0,280. 
 
g/ Zábradlie 
 
V úsekoch protipovodňovej ochrany, z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti, je v bezprostrednom styku 
s miestnou komunikáciou navrhnuté oceľové rúrkové dvojmadlové zábradlie celkovej dĺžky 193m (km 
0,058-0,251). 
Zábradlie sa opatrí základným a vrchným olejovým náterom. Stĺpiky budú ukotvené do bet.blokov 
C16/20 rozmeru 300/300/500mm a do rímsy oporného múru pozdĺž pravej strany. 
 
h/ Oplotenie 
 
V súvislosti s nevyhnutnými zásahmi do vybudovaných oplotení hraničiacich s potokom (sú vybudované 
na brehovej čiare) bude v úseku km 0,255-0,298  potrebné rozobratie a ich znovuzriadenie celkovej 
dĺžky 43m. 
 
i/ Schody 
 
Vstup do koryta potoka bude umožnený kamennobetónovými schodami v km 0,166. Nevylučujeme 
upresnenie osadenia schodov počas výstavby. 
 
3. Údaje o výrobe a technologickom vybavení stavby 
 
Stavba je nevýrobného charakteru a nevyžaduje si žiadne technologické zariadenia. 
 
4. Zabezpečenie budúcej prevádzky 
 
4.1. Riešenie dopravy 
 
Prístup ku samotnému stavenisku je komunikačne jednoducho prístupný z cesty II/556 Giraltovce-
Hanušovce n/T sa prechádza obcou Mičakovce-m.č.Tarbaj, v ktorej sa odbočí na miestnu asfaltom 
spevnenú komunikáciu súbežnú s potokom Šandrov. 
 
Počas výstavby protipovodňových opatrení dôjde k miernemu obmedzeniu dopravy v zastavanom 
území obce,  z toho dôvodu bude potrebné urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky na miestnej komunikácii. 
Prísun stavebných materiálov na stavenisko bude zabezpečovaný automobilovou dopravou zhotoviteľa. 
 
4.2.Vplyv stavby na životné prostredie 
 
Etapa realizácie stavby je charakterizovaná vcelku negatívnym vplyvom na ŽP. K tomuto poznatku 
dochádzame pri hodnotení jednotlivých stavebných prác, resp. stavebných postupov ako sú:  
presuny stavebných mechanizmov, zemín a hmôt a pod. Pri tejto činnosti je doprovodným znakom 
tvorba prachu, zvýšená hlučnosť, spalinové plyny, ktoré narúšajú bežný stav okolia a ŽP. Uvedené 
negatíva len z časti môžu byť eliminované napr. zvlhčovaním dopravných ciest a racionálnym 
využívaním stavebných mechanizmov. Je však potrebné uviesť, že uvedený stav je z časového 
hľadiska krátkodobý, t.j. len počas realizácie stavby. 
Preto v záujme obmedzenia týchto negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany 
zhotoviteľa práce realizovať rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania 
bezpečnosti pri práci. 
O začlenení stavebno-technických úprav potoka do krajiny rozhodujú hlavné návrhové prvky ako sú 
trasa, pozdĺžny sklon, priečny profil s typom spevnenia koryta, ale aj kvalita zrealizovaných prác a 
kvalita následnej údržby. 
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Pre zamedzenie vzniku negatívnych vplyvov na životné prostredie je bezpodmienečne potrebné 
zabezpečiť stavenisko týmito nevyhnutnými opatreniami: 
  
- stavenisko vymedziť v nevyhnutnej miere a minimalizovať zásahy do územia nachádzajúceho sa v 
bezprostrednej blízkosti stavby a manipulačných plôch a pásov 
- zabezpečiť biologickú rekultiváciu územia poškodeného úpravou a dočasných plôch staveniska 
- zabezpečiť technické opatrenia na zabránenie znečistenia vodného toku v záujmovom území, pre 
prípad neočakávaných a nepredvídateľných potenciálnych havarijných únikov počas stavebných prác 
vypracovať havarijný plán v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372 /1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd 
- vzhľadom na situovanie stavby vybaviť stavenisko prostriedkami pre vykonanie bezprostredných 
opatrení v prípade úniku nebezpečných látok, t.j. pohonných hmôt a olejov 
- dodržiavaním pracovnej disciplíny a používaním mechanizmov s vyhovujúcim technickým stavom 
predchádzať zbytočnej likvidácii vegetácie a prípadným únikom ropných látok 
- dopĺňanie pohonných hmôt a olejov do obslužných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených 
plochách mimo staveniska 
- zabrániť počas výstavby vzniku nepovolených skládok odpadov a nežiaducemu znečisťovaniu 
životného prostredia 
 
4.3. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na záber pôdy, nároky na    
       výrub porastov 
 
Investorovi ani projektantovi v priestore staveniska nie je známa žiadna existencia objektov pamiatkovej  
starostlivosti a pásiem ochrany prírody.  
Tangované územie obce nezasahuje do územia NATURA 2000 ani do územia Európskeho významu. 
V záujmovom území ani v jeho blízkosti sa nenachádza chránené územie v zmysle ustanovení zákona 
NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
 
Konkrétne výmery záberov pôdy budú upresnené v geometrickom pláne a porealizačnom zameraní. 
Dočasný záber bude predstavovať plochu pre výstavbu. Jedná sa o manipulačný pás šírky 6,0m 
minimálne z jednej strany potoka (cca 1500 m2 ). Dočasný záber neprekročí dobu jedného roka. 
K záberu lesného fondu nedôjde.  
 
Jedným z opatrení protipovodňovej ochrany je aj odstránenie 6-ich stromov z brehového porastu, ktoré 
sú potenciálnym zdrojom kalamitných situácií. 
Odstránené budú len tie jedince, ktoré sú polámané, priamo rastúce v koryte toku a na plochách, ktoré 
sú v kolízii s navrhovanými opatreniami v mimovegetačnom období.   
Samotný výrub stromov a odstránenie porastov sa bude upresňovať v priebehu výstavby, pričom 
dreviny a ostatné porasty, ktoré bezprostredne neovplyvnia navrhovaný prietokový profil, stavebné 
práce a technické riešenie, budú zachované. 
 
Predpokladáme následovný rozsah: 
- odstránenie porastov: cca 200 m2  

- odstránenie stromov do priemeru 300mm – 6ks 
 
Na základe poskytnutých informácií od miestnych obyvateľov obce, p. starostu obce ako aj vlastným 
miestnym šetrením, v tangovaných úsekoch potokov nežijú ryby ani kôrovce. Podľa vlastného pozoro-
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vania v potokoch sa bežne nachádza fytoplanktón  (predovšetkým bičíkaté zelené riasy) a sú všetky 
predpoklady, že vo vode sa nachádzajú aj mikrooraganizmy zooplanktónu. 
Napriek týmto vyjadreniam a miestnym šetrením, v navrhovanom úseku po ukončení prác na 
protipovodňových opatreniach, doporučujeme investorovi v tangovaných územiach prostredníctvom MO 
Slovenského rybárskeho zväzu vysadiť jednoročného pstruha potočného (Salmo trutta m. fario) – min. 
200ks pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss)-min.100ks, prípadne iné nenáročné ryby. Presné 
miesto vysadenia násad určí kvalifikovaný odborník na ichtyofaunu. 
 
4.4. Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 
Riziko požiaru pri tomto druhu stavby je minimálne. 
Elektroinštalácia zariadenia staveniska /ZS/ musí byť prevedená podľa platných STN. 
 
4.5. Starostlivosť o bezpečnosť práce 
 
Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe je potrebné bezpodmienečne dodržiavať zákonné 
ustanovenia, normy a predpisy.  
 
- Zákonník práce č. 311/2001 v znení neskorších predpisov 
- Vyhláška č. 043/1985 na zaistenie bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami 
- Vyhláška č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
- Zákon č. 272/1994 o ochrane zdravia ľudí, v znení neskorších predpisov. 
- Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov. 
- Zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi. 
- Vyhláška č. 511/2001 o podrobnostiach hodnotení rizík existujúcich chemických látok a nových 

chemických látok pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie. 
- Nariadenie vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. 
- Nariadenie vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. 
- Nariadenie vlády SR č. 47/2002 o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi. 
- Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a bezpečnosti technických zariadení. 
- NV SR č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 
- Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
- NV SR č. 281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami. 
- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci. 
- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko. 
- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov. 
- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov 
- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. 
- Vyhláška MPSVaR SR č. 500/2006, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom 

pracovnom úraze. 
- Vyhláška MZ SR č. 504/2006 o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a 

ohrozenia chorobou z povolania. 
- Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách -  vodný zákon 
-     STN 73 3050 Zemné práce 
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Zemné práce sa nesmú začať bez predchádzajúceho polohového a výškového vytýčenia podzemných 
vedení – plynovodná prípojka v km 0,248 ! 
Na jednotlivé práce nasadzovať pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou, preukazateľne poučených o 
dodržiavaní BOZ. 
Zhotoviteľ musí vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami a dôsledne kontrolovať ich 
pravidelné používanie. 
Zhotoviteľ musí dbať o to, aby pracovníci na stavbe absolvovali lekárske prehliadky, ktoré preukážu ich 
vyhovujúci zdravotný stav pre vykonávanie špeciálnych činností. 
Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov 
(nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.). 
Zhotoviteľ musí dať pokyn na prerušenie prác pri ohrození osôb, stavby (jej častí) alebo okolia, v 
dôsledku zhoršených poveternostných podmienok, nevyhovujúceho technického stavu konštrukcií, 
strojov alebo zariadení, prípadne v dôsledku prírodných živlov. 
Zhotoviteľ musí hlásiť bezodkladne technickému dozoru výskyt prekážky, ktorá vznikla nezávisle na vôli 
alebo konaní zhotoviteľa a objednávateľa, a ktorá bráni postupu prác.  
Koordináciu plnenia úloh pri uskutočňovaní činnosti na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vykonáva stavebníkom poverený koordinátor bezpečnosti, ktorým je buď 
osoba, oprávnená na vedenie uskutočňovania stavieb podľa § 44 Stavebného zákona, t. j. stavbyvedúci 
alebo stavebný dozor, alebo bezpečnostný technik s  úplným stredným odborným vzdelaním 
stavebného smeru. 
Pri výkopoch rýh s kolmými stenami a sklonom do 3:1 s hĺbkou nad 1,30m použiť paženie -     
zabezpečiť stabilitu stien výkopu (oporné múry). 
Mimoriadnu pozornosť venovať prácam v blízkosti nadzemných inžinierskych sieti : el.VN vedenie. 
Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v blízkosti el. vedenia. Pod 
elektrickým vedením nepoužívať stavebnú mechanizáciu so zdvihom väčším ako 4 m. 
 
Vozidla a stavebné mechanizmy vychádzajúce na verejné komunikácie musia byť očistené! V rámci 
nákladov je navrhované čistenie ciest. 
Okrem toho je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pri prácach na špeciálnych strojoch a 
mechanizmoch. 
 
Ochrana bezpečnosti pri práci na stavenisku  
V zmysle Nariadenia vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, je stavebník povinný zabezpečiť minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky počas 
uskutočňovania stavby. Stavebník zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5, odstavec 2, písm. b). 
 
Požiadavky na sociálne zabezpečenie 
Predpokladá sa, že na stavbe bude súčasne pracovať 6-10 pracovníkov, čo závisí od možnosti 
budúceho zhotoviteľa a termínu zmluvy o dielo, t.z., zhotoviteľ musí nasadiť na práce taký počet 
pracovníkov, aby stavba bola realizovaná v požadovanej výbornej kvalite za dodržania zmluvného 
termínu. 
V prípade vážnejších poranení doporučujeme využiť zdravotnícke zariadenie v Giraltovciach (cca 5km) , 
Prešove (cca 45km). 
Zdravotnícky materiál pre prvú pomoc musí byť v kancelárii majstra, resp. stavbyvedúceho na 
prístupnom mieste aj za jeho neprítomnosti. 
S ubytovaním pracovníkov priamo na stavbe sa neuvažuje. 
Stravovanie - pre pracovníkov stavby zabezpečí zhotoviteľ (jedno hlavné teplé jedlo). 
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Vodu na pitné účely pre pracovníkov stavby zabezpečí stavebný zhotoviteľ dovozom minerálnych vôd 
do unimobuniek v množstve 2-3 litr./osobu/deň. V prípade, že výstavba by mala byť realizovaná  v 
zimnom období je vhodné zabezpečiť dovoz teplého čaju. 
Dovoz pracovníkov na stavbu si zabezpečí zhotoviteľ buď vlastným dopravným prostriedkom, alebo s 
využitím verejnej dopravy SAD. 
 
4.6. Zariadenia CO 
 
Zabezpečenie stavby z hľadiska CO nie je potrebné riešiť. 
 
4.7. Riešenie protikoróznej ochrany 
 
Navrhované stavebné materiály si okrem náterov ochranných zábradlí nevyžadujú riešiť protikoróznu  
ochranu. 
 
4.8. Údržba a opravy 
 
Podmienkou úspešného udržovania úpravy potoka a jednotlivých objektov je stály dohľad s ich 
pravidelnými prehliadkami, najmä pohotovostnou službou za povodňových stavov vody. 
V rámci údržby sa majú urýchlene odstraňovať všetky poškodenia, či vznikli prirodzeným opotrebením 
alebo účinkami povodní. 
Zásadou je, aby sa preventívnymi prehliadkami a opatreniami zabránilo možným poškodeniam. Zvlášť 
prehliadky robiť po prechode väčších vôd a po intenzívnych lejakoch. 
 
 
4.9. Odpady 

Pri procese výstavby a v procese prevádzkovania diela budú vznikat' odpady v zmysle Katalógu 
odpadov stanovených podl'a platnej vyhlasky MŽP.  

Vzhl'adom na charakter stavby s protipovodňovou ochrannou funkciou sa nepredpokladá, že predmetná 
stavba by mohla byť  producentom odpadov. 
Je predpoklad, že počas prevádzania časti povodňového prietoku,  sa tok bude zanášať splaveninami a 
plaveninami rôzneho pôvodu (stromy, kríky, konáre, štrk, piesok, bahno, plastové fl'ase, atd'.).  
Likvidácia takéhoto odpadu počas, resp. po  povodni bude zabezpečovaná prevádzkovatel'om vodného 
toku. 
S odpadmi vznikajucími počas výstavby sa musí nakladať podl'a príslušnych ustanovení zákona 
č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení vyhlášky MŽP č.283/2001 a vyhlášky č.284/2001 Z.z, ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov. Počas výstavby zhotovitel' stavby musí vypracovať program odpadového 
hospodárstva (POH). Tento POH zhotovitel'a musí byť vypracovaný k začiatku stavby. 
Predpokladaný zoznam vznikajúcich odpadov počas výstavby vodnej stavby : 
 
Odpad vznikajúci počas výstavby 
 

č. Číslo odpadu Názov odpadu Kategória 

11    1. 01 04 08 Odpadový štrk a drvené hominy iné      O 
2      2. 01 04 09 Odpadový piesok a íly      O 
3 3. 09 1701 Odpad zo zeiene      O 
4 4. 01 04 09 Betón      O 
5 5. 01 05 04 Drevo      O 
6 6. 170504 Zemina a kamenivo iné      O 
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7 7. 170506 Vykopová zemina iná      O 
8 8. 20 03 01 Zmesový komunálny odpad      O 
 
Po ukončení výstavby sa predpokladá vznik odpadov z prevádzkovania (nánosy transportované 
povodňovým prietokom). Likvidáciu tohoto druhu odpadu, vznikajúceho len pri povodniach, bude 
zabezpečovať prevádzkovatel'. 
 
Odpad vznikajúci počas prevádzky 
 

č. Číslo odpadu Názov odpadu Kategória 

  1. 20 02 02 Zemina a kamenivo       O 
  2. 20 02 03 Iné biologicky rozložiteľné odpady       O 

 
Pnístup k miestam s predpokladaným rizikom vzniku odpadu a nevyhnutnou manipuláciou s ním bude 
zabezpečený po jestvujúcich komunikáciách. 
Zneškodnenie uvedených odpadov sa bude vykonávať v súlade so schváleným programom 
odpadového hospodárstva (POH). 
 
Súčasťou  zmluvy so zhotoviteľom stavby bude i podmienka, že tento je zodpovedný za správne 
nakladanie s odpadmi vznikajucími v priebehu výstavby  vrátane ich likvidácie. 
 
5. Podmieňujúce podklady 
5.1. Preložky inžinierskych sieti 
 
Aj keď dochádza ku  križovaniu potoka s vodovodom, plynovodom a telekomunikačným káblom, stavba 
si nevyžaduje  preložku týchto sieti.   
Nepredpokladáme žiadne preložky podzemných vedení. 
 
5.2. Podmieňujúce, vyvolané a iné investície 
Podmieňujúce investície nie sú potrebné. 
 
Vypracoval: Ing.Sekerec Jozef, aut.ing. 
Prešov, 02/2010 
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